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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

A. Aftalegrundlaget  
 

Anvendelse 

§ 1. Almindelige betingelser er udarbejdet med 

henblik på aftaler om arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke 

er forbruger. Betingelserne finder anvendelse, når 

de er vedtaget af aftalens parter. 

Denne SB indeholder supplerende og 

præciserende betingelser i forhold til AB 18. De 

enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 18. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 

det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på 

hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Ved leverancer forstås ”bygherren” som 

køberen og ”entreprenøren” som sælgeren. Ved 

underentrepriseforhold forstås ”bygherren” som 

entreprenøren og ”entreprenøren” som 

underentreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejde” forstås også entreprenørens 

levering af materialer mv., uanset om 

entreprenøren som led i arbejdet skal indbygge 

dem eller alene gennemføre en leverance. 

 

Stk. 3. Ved ”arbejde” forstås også projektering, som 

entreprenøren skal udføre, og ved 

”underentreprise” og ”underentreprenører” også 

teknisk rådgivning og rådgivere antaget af 

entreprenøren til at bistå med denne projektering. 

 

Stk. 4. Ved ”grænseflade” mellem arbejder forstås 

den del af et arbejde, der grænser op til et andet 

arbejde og er afhængig af eller har betydning for 

dettes udformning, således at der er behov for 

indbyrdes koordinering. Forholdet til eksisterende 

bygninger eller anlæg kan også udgøre en 

grænseflade. 

 

Stk. 5. Ved ”bygherrens tilsyn” forstås dennes 

byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 

som er særligt udpeget af bygherren. I 

bestemmelser, hvorefter ”bygherren” kan eller skal 

foretage en handling eller modtage en meddelelse, 

kan bygherren overlade dette til tilsynet eller anden 

repræsentant for bygherren. 

Bygherrens repræsentant kan være bygherren selv. 

Stk. 6. Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som 

har til formål at forebygge mangler i et byggeri og 

sikre, at en valgt kvalitet fastholdes under 

projektering og udførelse. 

Stk. 6 udgår og erstattes med: 

Ved ”kvalitetssikring” forstås aktiviteter, som har til 

formål at forebygge mangler i entreprisen og sikre, 

at en valgt kvalitet fastholdes under projektering og 

udførelse. 

Stk. 7. Ved ”granskning af et projekt” forstås en 

sammenhængende og systematisk gennemgang af 

et projekt som led i kvalitetssikring med henblik på 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

at vurdere projektets evne til at opfylde kravene til 

projektet samt at identificere relevante problemer. 

Stk. 8. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre 

andet er angivet. 

 

Stk. 9. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. 

maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 

medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af 

mellemfrister og afleveringsfrist. 

Lovvalg 

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at 

afgive tilbud. 

 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, 

som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal 

være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets 

detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet 

således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om, hvorvidt entreprenøren skal udføre 

projektering, og i givet fald i hvilket omfang. 

 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

hovedtidsplan, der skal angive 

a) start- og sluttidspunkt for arbejdet, 

b) eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere 

færdiggørelse af enkelte dele af entreprenørens 

arbejde (mellemfrister), 

c) antallet af sædvanlige spilddage, som er 

indregnet i hovedtidsplanen på grund af vejrlig, 

d) eventuelle væsentlige 

rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, 

som entreprenøren skal tåle, herunder 

koordinering med andre entrepriser, 

bygherreleverancer og ibrugtagning inden 

aflevering, 

e) sluttidspunkt for kontraktindgåelse, 

entreprenørens udarbejdelse af arbejdsplan og 

bygherrens udarbejdelse af detailtidsplan, 

f) start- og sluttidspunkt for projektgennemgang, 

mobilisering, sikkerhedskoordinering og 

førgennemgang, samt 

g) start- og sluttidspunkt for mængdeverificering, 

færdiggørelse af projektering, 

entreprenørprojektering og projektoptimering, 

hvis disse aktiviteter er aftalt. 

Hovedtidsplanen fremgår af entrepriseaftalen. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 5. Hvis entreprenøren foruden en samlet 

tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 

gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i 

så fald for hver post angive enhed og mængde, 

således at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 

enhed og den samlede sum for posten. 

 

Stk. 6. Udbudsmaterialet skal endvidere indeholde 

oplysning om andre forhold, der må anses for at 

være af betydning for entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 7. Udbudsmaterialet kan indeholde oplysning 

om særlige forhold, der har væsentlig betydning for, 

at bygherren kan tage byggeriet eller anlægget i 

brug. 

 

Entreprenørens tilbud  

§ 5. Hvis entreprenørens tilbud foruden en samlet 

tilbudssum indeholder tilbud på enhedspriser, er 

begge dele bindende for tilbudsgiveren. 

Hvis der i tilbuddet er åbenlyse sammentællingsfejl, 

korrigerer bygherren tilbudssummen inden tildeling 

af kontrakten, idet enhedspriserne fastholdes. 

Stk. 2. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er 

angivet som hørende til entreprisen på tegninger og 

modeller, herunder digitale modeller, der er 

udleveret til entreprenøren som grundlag for 

tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af 

arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 

pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også 

alle nødvendige fagmæssige biydelser til arbejdets 

færdiggørelse, jf. § 12, stk. 2. 

 

Stk. 3. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 

udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af 

tilbuddet. 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 

forbehold, skal det forstås som entreprenørens 

forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 

tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 

tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 

opfyldes.  

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 

forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 

afgivelse af tilbud. 

Stk. 4. I det omfang entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), 

skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses 

for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles 

for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. Hvis 

bygherrens udbud er sendt til flere tilbudsgivere 

med frist for afgivelse af tilbud, regnes de 20 

Hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud eller i 

udbudsbekendtgørelsen er angivet en 

vedståelsesfrist, udgår stk. 5. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

arbejdsdage fra den tilbudsfrist, der er fastsat i 

udbuddet. 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt give 

meddelelse til de tilbudsgivere, hvis tilbud ikke 

antages. 

 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Stk. 3. Følgende rangorden skal være gældende 

ved indbyrdes modstrid mellem 

aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre 

andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:  

a) Entrepriseaftalen.  

b) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder vedtagne ændringer, 

tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 

tilbudsmaterialet, og som er senere end 

tilbuddet.  

c) Entreprenørens tilbud. 

d) Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt 

materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser 

eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som 

er senere end udbuddet og tidligere end 

tilbuddet. 

e) Bygherrens udbudsmateriale. 

f) AB 18. 

Ad § 6, stk. 3, e): I aftalegrundlaget indgår kun den 

del af udbudsmaterialet, der er oplistet nedenfor. 

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret 

rækkefølge: 

A. Entrepriseaftalen 

B. Entreprenørens tilbud. 

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 

november 2024. 

E. Særlige betingelser (SB) af november 

2024, inkl. bilag. 

F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af 

november 2024, inkl. bilag. 

G. Tegningsbilag, entreprise 33130.600 

Udbygning af rute 11 Fjernelse af 

interimsvej og brovederlag ved Ribe Å, 

november 2024, jf. fortegnelse i hæftet. 

H. Tegningsbilag – eksisterende forhold. 

I. Udledningstilladelse af april 2018. 

J. Ledningsprotokol – teknisk skema rute 11, 

33130 Ribe omfartsvej af august 2018 

K. Vandsynsprotokol for etape 33130 

udbygning af rute 11 gennem Ribe af 

august 2018. 

L. Miljørapporter af 2024, inkl. bilag. 

M. Dispensation til midlertidig bro over Ribe Å 

N. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) af 

december 2024.  

O. Indledende kortlægning og Arbejdsmiljølog 

af december 2024 

P. Geotekniske rapporter for 33130 

Ombygning af rute 11 gennem Ribe. 

Specialrapport 1D og 1E - 33130.200 af 

september 2018, inkl. bilag. 

Q. Instruktion. Trafikafviklingsplaner på 

statsveje, november 2017 

R. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 

AAB – Styring og samarbejde, september 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

2023. 

AAB – Arbejdsplads, december 2022. 

AAB – Færdselsregulerende 

foranstaltninger, december 2022. 

AAB – Jordarbejder, februar 2018. 

AAB – Afvanding, januar 2019. 

AAB – Bundsikring af sand og grus, 

december 2016. 

AAB – Stabilt grus, december 2016. 

AAB – Varmblandet asfalt, december 2021. 

AAB – Fræsning af belægninger, 

september 2018. 

AAB – Kørebaneafmærkning, december 

2018. 

AAB – Afmærkningsmateriel, januar 2019. 

AAB – Autoværn og tilhørende udstyr, 

december 2018. 

 

 

S. AB 18. 

T. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske 

tekniske godkendelser (ETA), fælles 

tekniske specifikationer, forskrifter, 

vejledninger, anvisninger og betingelser, alt 

i det omfang, der i SB, SAB og AAB er 

henvist til disse og med senest anførte 

ændringer, rettelser og fortolkninger. For 

alle standarder/anvisninger gælder seneste 

udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før 

fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i 

udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og 

AAB, er henvist til krav i standarder, 

europæiske tekniske godkendelser, fælles 

tekniske specifikationer, forskrifter, 

vejledninger, anvisninger og betingelser 

skal det forstås som ”eller tilsvarende”. 

U. Håndbøger m.m.:   

Håndbog. Afvandingskonstruktioner – bassiner, 

november 2015. 

Håndbøger m.m., afmærkning: 

• Generelt om afmærkning på 

kørebanen, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, 

Længdeafmærkning, januar 2020. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

• Afmærkning på kørebanen, 

Dimensioner, januar 2020. 

• Eksempelsamling. Afmærkning på 

kørebanen, februar 2020. 

• Afmærkningsmateriel, marts 2023. 

Håndbøger m.m., vejvisning: 

• Generelt om vejvisning på almindelige 

veje, januar 2020. 

• Tavletyper for vejvisning på almindelige 

veje, februar 2020. 

• Tegningsbilag Tavletyper for vejvisning 

på almindelige veje, februar 2020. 

• Eksempelsamling Vejvisning i byer og 

åbent land. 

 

V. Håndbøger og instrukser for afmærkning af 

vejarbejder m.m.:  

 

Instruktion. Råden over vejareal, 

Vejdirektoratet, november 2020 (kan 

hentes på www.vejdirektoratet.dk > 

Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > 

Trafikafvikling > Råden over vejareal). 

 

Afmærkning af vejarbejder m.v., juni 2024. 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 

åbent land, september 2019. 

 

 

Midlertidig vejafmærkning, januar 2020. 

 

W. Øvrige forskrifter 

 

Normer og vejledning for 

anlægsgartnerarbejde, Danske 

Anlægsgartnere, 2023 (kan købes på 

https://dag.dk/medlem/anlaegsteknik/norme

r/  ) 

 

 

Det under punktnumrene A - P nævnte materiale 

kan hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Udbudsportalen. 

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 

vejregelforslag kan hentes på Vejregler.dk - 

Vejdirektoratets vejregler. 

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og 

trafikteknisk ordbog på Vejregler.dk - 

http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Vejdirektoratets vejregler.  

Overdragelse 

§ 7. Parterne kan overdrage deres rettigheder i 

henhold til aftalen. 

 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i 

henhold til aftalen, går transporter, der står i 

forbindelse med arbejdets udførelse, forud for 

andre transporter. 

Der må kun noteres én transport på entreprenørens 

tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt 

pengeinstitut. 

Stk. 3. En part kan ikke overføre sine forpligtelser til 

andre uden den anden parts samtykke. 

 

Underentreprise 

§ 8. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog 

aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal 

udføres af entreprenøren selv eller en bestemt 

underentreprenør, således at det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 

ønsker at overlade udførelsen til andre. 

 

Stk. 2. Bygherrens godkendelse efter stk. 1, 2. pkt., 

kan kun nægtes, hvis det er rimeligt begrundet i den 

udpegede underentreprenørs forhold, herunder 

kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 

dokumentation efter stk. 3, 3. pkt. På bygherrens 

anmodning skal entreprenøren snarest muligt 

sende bygherren oplysning om disse forhold. 

Bygherren skal give skriftlig meddelelse om 

godkendelse eller afslag med begrundelse snarest 

muligt efter, at entreprenøren har givet oplysning 

om udpegning af en underentreprenør og om 

underentreprenørens forhold. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren inden arbejdets 

påbegyndelse har antaget en underentreprenør til 

at udføre arbejde, skal entreprenøren oplyse 

bygherren om det, inden entreprenøren påbegynder 

arbejdet. Hvis entreprenøren senere antager eller 

udskifter en underentreprenør, skal entreprenøren 

oplyse bygherren om det, inden 

underentreprenøren påbegynder sit arbejde. På 

bygherrens anmodning skal entreprenøren snarest 

muligt fremsende dokumentation for, at der er 

indgået en aftale med en underentreprenør, og for 

at underentreprenøren har anerkendt, at 

bestemmelserne i § 8 tillige gælder, når en 

underentreprenør overlader arbejdet til andre, og at 

bygherren kan gøre direkte mangelkrav gældende 

mod underentreprenøren i overensstemmelse med 

stk. 4 og 5. 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 

skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af 

de pågældende underentrepriser meddele 

bygherren navn på de pågældende entreprenører. 

Bygherre forbeholder sig ret til ikke at godkende 

underentreprenører, der ikke efterlever 

arbejdsklausulerne.  

https://vejregler.dk/
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 4. Hvis det må anses for godtgjort, at 

bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan 

gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens 

underentreprenører og leverandører, hvis deres 

ydelse har samme mangel. 

 

Stk. 5. Et direkte mangelkrav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren og 

leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -

begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 

endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 

mod underentreprenører og leverandører på 

erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 

der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 

direkte mangelkrav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 gælder tillige, når 

en underentreprenør eller en leverandør overlader 

arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

§ 9. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille 

sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 

udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af 

betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring 

eller på anden betryggende måde. 

 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 

må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 

stillet og godkendt af bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, 

der er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af 

entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. Entreprisesummen 

efter 2. pkt. skal opgøres med tillæg eller fradrag af 

alle mer- og mindrearbejder, i det omfang 

bygherren anmoder om det i afleveringsprotokollen. 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10 % af 

entreprisesummen, inkl. tillægs- og 

fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 

opgjort ved afleveringen, beregnes 

sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn 

over tillægs- og fradragsarbejder. 
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Stk. 4. For leverancer, som præsteres fuldt færdige 

i rater, skal sikkerheden svare til 10 % af 

købesummen uden moms. 

 

Stk. 5. Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 2 % 1 år 

efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

Stk. 5 udgår og erstattes med: 

Sikkerheden nedskrives fra 10 % til 5 % 1 år efter 

afleveringstidspunktet, dvs. i 

driftsperioden/etableringsperioden, medmindre 

bygherren forinden skriftligt har fremsat reklamation 

over mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

Stk. 6. Sikkerheden ophører 5 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

Sikkerheden ophører 1 år efter 

afleveringstidspunktet. 

 

Stk. 7. Det skal angives i udbudsmaterialet, hvis 

sikkerhedsstillelsen skal ophøre ved aflevering af 

selvstændige entrepriser, hvor der ikke kan 

forekomme mangler efter afleveringen. 

 

Stk. 8. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 

ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 

måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre 

der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J 

om ophævelsens berettigelse. 

 

Stk. 9. Hvis arbejder er udskudt til senere 

aflevering, jf. § 45, stk. 1, sker nedskrivningen efter 

stk. 3, 5 og 6, for så vidt angår de udskudte 

arbejder, efter at de er afleveret. 

 

Stk. 10. Hvis aflevering sker i etaper, jf. § 45, stk. 4, 

sker nedskrivningen efter stk. 3 og 5-7 

forholdsmæssigt efter omfanget af den afleverede 

etape. 

Udgår. 

Stk. 11. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 

Det krævede beløb skal udbetales til bygherren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 

frem, medmindre entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 

entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning 

om beslutning vedrørende sikkerhed tillige 

fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 12. Hvis parterne er uenige om nedskrivning  
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eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten – 

anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

Stk. 13. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 11 eller 12, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

68 eller § 69, træder indbringelse af kravet under 

den verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 14. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse 

§ 10. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse 

af sine forpligtelser over for entreprenøren senest 8 

arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller 

en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles 

i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder. 

 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 % – af 

entreprisesummen uden moms. Hvis aftalen 

udvides med ekstraarbejder i henhold til § 23, kan 

entreprenøren kræve sikkerheden forøget, hvis 

vederlaget for samtlige ubetalte ekstraarbejder 

overstiger en halv måneds gennemsnitsbetaling af 

entreprisesummen. Bygherren kan kræve 

sikkerheden nedsat, hvis sikkerheden overstiger 

den ubetalte del af entreprisesummen og 

ekstraarbejderne. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 

sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 

ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse 

af størrelsen af det krævede beløb. Det krævede 

beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 

arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, 

medmindre bygherren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 67. Hvis 
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bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes 

af garanten, der da bliver part i sagen. 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 67. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 

69, træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 64. 

 

Forsikring 

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 

afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages som 

sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 

omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 

bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. 

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække 

skade på dette arbejde og på den bygning eller det 

anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

Selvrisiko påhviler bygherren. 

 

Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige 

anlæg og konstruktioner, herunder skure og stillads, 

samt entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers materiel. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 

Bygherren er selvforsikrende. Den i § 11, stk. 1, 

nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- 

og produktansvarsforsikring. 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 

bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 

med henblik på udførelse af arbejdet. 

Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 

underrette bygherren, hvis præmien for 

ansvarsforsikringen ikke betales, eller 

forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 

at forsikringerne er i kraft. 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 

dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 

præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen 
 

Entreprenørens ydelse  
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§ 12. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 

overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 

Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 

ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 

skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 

eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 

entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 

inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod 

på 10.000 kr., pr. påtale: 

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke 

er opsat i henhold til den godkendte 

afmærkningsplan. 

• Der er fejl og mangler på afmærkningen 

umiddelbart efter entreprenørens kontrol, 

og at entreprenøren ikke har iværksat 

afhjælpning. 

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den 

fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte 

afhjælpning, som vil ske for entreprenørens 

regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på 

entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 

entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, 

og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder 

det nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 

etablere midlertidige foranstaltninger. 

Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 

blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 

tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 

tilsyn ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 

tilfælde, hvor det konstateres, at  

• spærretider ikke overholdes,  

• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 

• logbog for trafikafmærkning ikke er 

uploadet senest 5 arbejdsdage efter, at 

kontrollen er udført, jf. AAB-

Færdselsregulerende foranstaltninger, 

afsnit 1.2. 

 

Natur- og miljømæssige foranstaltninger 

Hvis bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke i 

fuld overensstemmelse med krav, der fremgår af 

myndighedsgodkendelser samt aftalegrundlaget, 

har gennemført krævede miljømæssige 

foranstaltninger, ifalder der entreprenøren en bod 

på 25.000 kr. pr. påtale fra bygherren eller påbud 

fra myndighederne. 

Hvis afhjælpning ikke iværksættes straks efter 

påtale eller påbud, kan bygherren foranstalte 
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afhjælpning, som vil ske for entreprenørens 

regning. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle nødvendige biydelser til 

færdiggørelse af arbejdet. 

  

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

bygherren om anvendelse af metoder og materialer, 

der ikke er gennemprøvede, herunder om 

eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er 

foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

arbejdsmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

pågældende genstande er leveret på 

byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Har bygherren efter § 36, stk. 2 betalt for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 

leveret på byggepladsen, skal materialerne indtil 

leveringen på byggepladsen opbevares tydeligt 

adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 

afmærkes således, at det tydeligt fremgår, at det er 

bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 

materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, 

at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 

levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal 

endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre 

mangelkrav gældende direkte mod leverandøren 

efter § 8, stk. 4 og 5. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at 

tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i 

stk. 5 er opfyldt. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og omgående fjerne 

kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Arbejds- og detailtidsplan 

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. Arbejdsplanen skal angive 

rækkefølgen for de enkelte dele af entreprenørens 

arbejde og tage højde for parternes forpligtelser 

efter arbejdsmiljøreglerne. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 

entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 
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disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 

enkelte dele af arbejderne. 

Stk. 3. Indsigelse mod detailtidsplanen skal skriftligt 

meddeles bygherren inden 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen. 

 

Stk. 4. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang efter stk. 1-2, kan bygherren fastlægge den 

pågældendes arbejdsplan i nødvendigt omfang og 

lade den indgå i detailtidsplanen. 

 

Opdatering af arbejds- og tidsplaner 

§ 14. Overholdelsen af arbejds- og tidsplaner skal 

løbende vurderes. Hvis det forventes, at planerne 

ikke vil blive overholdt, skal de opdateres med 

angivelse af, i hvilket omfang der kræves eller 

accepteres fristforlængelse, og om forsinkelsen 

angår en dagbodsbelagt frist. 

 

Stk. 2. Medvirker en entreprenør ikke i fornødent 

omfang ved opdatering af planerne, kan bygherren 

opdatere den pågældendes arbejdsplan i 

nødvendigt omfang og lade den indgå i 

detailtidsplanen. 

 

Afsætning og byggeplads 

§ 15. Bygherren afsætter de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 

afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Stk. 1 udgår og erstattes med: 

Bestemmelser om afsætning fremgår af AAB/SAB-

Arbejdsplads. 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 

for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

Stk. 2 udgår og erstattes med: 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 

for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 

el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og 

lignende udgifter i forbindelse med arbejdets 

udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 

tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og 

gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads 

mv. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen. 

 

Digitale bygningsmodeller mv. 

§ 16. Hvis der skal bruges digitale 

bygningsmodeller ved et bygge- og anlægsarbejde, 

skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i 

hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om 

de skal bruges til planlægning og projektering samt 

under udførelsen, og om der ved byggeriets 

afslutning skal leveres en digital som udført-model 
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til brug for senere drift og ombygning. Der skal 

endvidere træffes bestemmelse om, hvilket 

projektmateriale der skal tillægges forrang i tilfælde 

af uoverensstemmelse med andet projektmateriale. 

Stk. 2. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og 

i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til 

projektering, mængdeberegning, kollisionstest og 

udførelse. Den pågældende skal samtidig oplyse, 

om der på det pågældende stade gælder en 

fravigelse af den generelle bestemmelse om 

forrang, jf. stk. 1, sidste pkt. 

 

Stk. 3. I det omfang andre i samarbejdet om en 

digital bygningsmodel, herunder en samlet digital 

bygningsmodel, skal levere input til den, skal den, 

der stiller en model til rådighed, anvise, hvilket input 

der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt 

hvornår. Bygherren skal ved aftale med de 

pågældende sikre, at de er forpligtet til at følge 

disse anvisninger. Dette gælder også, hvis 

entreprenøren ved byggeriets afslutning skal levere 

input til en digital som udført-model. 

 

Stk. 4. Data skal leveres og indlæses i åbne 

dataformater. Den, der leverer eller indlæser data, 

skal oplyse, hvilket software dataformaterne er 

fremstillet med. 

 

Stk. 5. Den, der stiller en digital bygningsmodel til 

rådighed, bærer risikoen for fejl i den digitale model, 

eget input og grænseflader til andres projektering i 

modellen, men ikke for fejl ved andres brug af 

modellen, i andres input eller i den standard 

software, som bruges til udarbejdelse af modellen. 

 

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 om digitale 

bygningsmodeller finder tilsvarende anvendelse på 

andre digitale data med de fravigelser, der følger af 

forholdets natur. 

 

Entreprenørprojektering 

§ 17. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette 

er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 

entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. 

Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 

bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 

risiko eller ansvar for forslaget. 

 

Entreprenørens projekteringsopgaver er angivet i 

entrepriseaftalen 

Immaterielle rettigheder 

Bygherren er berettiget til at anvende det materiale, 

som er udarbejdet for opgavens løsning, herunder 

digitale modeller og andre digitale data. Dette 

indebærer en ret til at offentliggøre projektet, at 

gennemføre projektet samt at anvende materialet til 

senere at drive, vedligeholde og bygge til det 

opførte bygværk eller anlæg. 

Bygherren har ret til at anvende øvrigt materiale, 

herunder registrering af eksisterende forhold, 
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leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

analyser, beregninger og andet materiale, som 

alene indeholder forudsætninger for opgavens 

løsning. 

Entreprenøren har i øvrigt alle rettigheder over sine 

idéer og det materiale, som entreprenøren har 

udarbejdet, herunder digitale modeller og andre 

digitale data. 

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige 

arbejdstegninger samt tegninger og beregninger 

etc. til udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, 

særlige udførelsesmetoder mv. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, skal 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

Projekteringslederen repræsenterer bygherren over 

for entreprenøren med hensyn til projekteringens 

tilrettelæggelse og udførelse. Projekteringslederen 

kan give og modtage meddelelser vedrørende 

projekteringen samt give anvisninger med hensyn til 

tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 

projektering i deres indbyrdes forhold. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal projektere i 

overensstemmelse med aftalen, god 

projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger 

om projektets forbindelse med det øvrige projekt i 

de i aftalen fastlagte grænseflader. Koordinering af 

det samlede projekt, herunder fastlæggelse af 

grænseflader, påhviler bygherren, jf. stk. 2. 

Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning 

af det samlede projekt, idet hver part gransker eget 

projekt og dettes grænseflader til andres projekt. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenørens projekt indebærer 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, skal entreprenøren skriftligt 

oplyse bygherren om det og om eventuelle risici 

derved. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

designmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 5. Hvis parterne aftaler, at projekteringen skal 

opdeles i faser, skal de sætte frist for levering af de 

enkelte faser, og bestemmelserne i stk. 6-8 gælder 

da tillige hver fase. 

 

Stk. 6. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring, 

herunder eventuelt granskning af sit projekt, jf. § 21, 

stk. 1. 

 

Stk. 7. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig 

meddelelse om færdiggørelse af projektet 

(færdigmelding) med henblik på bygherrens 

godkendelse. Resultatet af entreprenørens 

kvalitetssikring skal vedlægges meddelelsen. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 8. Bygherren skal snarest muligt efter 

færdigmeldingen skriftligt meddele entreprenøren, 

om bygherren er enig i, at projektet er leveret, og 

om bygherren kan godkende det som grundlag for 

entreprenørens videre arbejde. I meddelelsen skal 

bygherren angive eventuelle mangler ved det 

leverede eller forbehold for godkendelsen. 

 

Projektmangler  

§ 18. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler ved sin projektering, der påvises ved 

leveringen af de enkelte faser efter § 17 eller 

senere. 

 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til 

afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde 

fastsættes under hensyntagen til manglernes art og 

omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren 

skal give bygherren skriftlig meddelelse, når 

manglerne er afhjulpet. 

Projektmangler skal afhjælpes senest 10 dage efter 

at de er påvist af bygherren. Entreprenøren skal 

fremsende forslag til afhjælpning, som skal 

godkendes af bygherren. 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen i stk. 2 

– eller efter at entreprenøren har meddelt, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 4. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen, jf. § 52. 

 

Projektgennemgang 

§ 19. Inden udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 

påbegyndes, skal bygherren sammen med rådgiver 

og entreprenør gennemgå det aftalte projekt og 

eventuelle projektbidrag og forslag til materialevalg 

fra entreprenører og leverandører. Der skal 

endvidere gennemføres projektgennemgang ved 

senere ændringer i projektet, hvis bygherren eller 

entreprenøren vurderer, at der er behov for det. 

 

Stk. 2. Projektgennemgangen sker med henblik på 

at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder 

af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele 

af projektet, og på at give entreprenøren mulighed 

for at præge byggeprocessen ved at påpege 

uhensigtsmæssigheder i projektet. Den sker 

endvidere med henblik på at afdække risici og 

forberede håndtering heraf samt på at afdække 

uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet. Ved 

projektgennemgangen skal parterne udpege 

nærmere bestemte arbejder eller materialer, der 

skal føres tilsyn med efter § 21, stk. 4. 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

Stk. 3. Bygherren skal forestå 

projektgennemgangen. Alle parter skal medvirke 

loyalt ved projektgennemgangen. 

 

Stk. 4. Bygherren skal inddrage bygherrerådgiver, 

projekteringsleder, byggeleder, 

sikkerhedskoordinator og andre rådgivere, der 

deltager i projekterings- og udførelsesfasen. 

Bygherren skal sikre, at rådgiveren inddrager 

underrådgivere, der har bidraget til projekteringen. 

Entreprenøren skal inddrage valgte 

underentreprenører og leverandører, der skal 

udføre entreprisen, eller som har bidraget eller skal 

bidrage til projekteringen. 

 

Stk. 5. Bygherren, rådgiveren og entreprenøren 

skal snarest muligt give meddelelse til hinanden om 

uhensigtsmæssigheder, uklarheder og 

utilstrækkeligheder, som de afdækker. Det samme 

gælder fejl ved projektet, som de bliver 

opmærksomme på. 

 

Stk. 6. Bygherren skal snarest muligt udarbejde en 

redegørelse for projektgennemgangen med en 

beskrivelse af, hvad der har været behandlet, og 

hvor megen tid, der er brugt på de enkelte dele af 

projektet. Redegørelsen skal endvidere indeholde 

en beskrivelse af forhold omfattet af stk. 5 med 

angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes til 

at afbøde dem. Bemærkninger til redegørelsen skal 

snarest muligt sendes til bygherren. 

 

Stk. 7. De projekterende skal snarest muligt udføre 

nødvendig opretning af deres projekt i 

overensstemmelse med redegørelsen. 

 

Stk. 8. Entreprenøren og bygherren skal snarest 

muligt give den anden part skriftlig meddelelse om 

sine eventuelle krav om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af de 

foranstaltninger til afbødning, der fremgår af 

redegørelsen. Bestemmelserne i § 25, stk. 3-5, 

finder tilsvarende anvendelse. 

 

Forhold til myndigheder 

§ 20. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 

af projektet og afholder udgifterne herved. Dette 

gælder tillige den del af projekteringen, der udføres 

af entreprenøren. 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. 

Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde 

angående processen. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 

deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 

arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

bygherren. 

 

 

love, regulativer, vedtægter mv. 

 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

§ 21. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af 

arbejdet, herunder eventuel projektering, samt om 

arten og omfanget af prøver, og om den 

dokumentation for arbejdets udførelse, for anvendte 

materialers oprindelse og egenskaber og for udførte 

prøver, som entreprenøren skal afgive. 

Bestemmelser herom kan indgå i en 

udbudskontrolplan. 

Manglende kvalitetsplan, arbejdsprocedurer, 

kontrolplaner eller kontroldokumentation under 

anlægsforløber vil blive betragtet som manglende 

kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren 

foretager tilbagehold i udbetaling af 

entreprisesummen. 

 

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og 

ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i 

sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent 

mandskab til disposition ved prøvernes udtagning 

og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 

kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale 

herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal 

entreprenøren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren adgang 

til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor 

arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve 

de oplysninger, der er nødvendige for at bedømme 

ydelsen. 

Bygherren skal have mulighed for at overvære al 

prøveudtagning og materialeprøvning på 

entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller 

andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning 

og materialeprøvning skal entreprenøren varsle 

bygherren. Bygherren skal have mulighed for at 

deltage ved entreprenørens audit af 

underentreprenører og leverandører. 

Stk. 4. Entreprenøren og bygherren indkalder til 

tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder 

eller materialer, der er udpeget efter aftale ved 

projektgennemgangen, med henblik på en 

vurdering af, om de pågældende ydelser i 

henseende til nærmere angivne egenskaber er 

kontraktmæssige eller må kasseres som ikke 

kontraktmæssige. Entreprenøren og bygherren kan 

herudover ved behov anmode om 

tilsynsgennemgang efter 1. pkt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal inden 

tilsynsgennemgangen efter stk. 4 have foretaget og 

på anmodning dokumenteret aftalt kvalitetssikring. 

Ved tilsynsgennemgangen udfærdiges en 

tilsynsprotokol, hvori de gennemgåede egenskaber 

ved arbejderne eller materialerne anføres med 

oplysning om godkendelse eller kassation. 

 

Stk. 6. Bygherren fører tilsyn under arbejdets gang 

og kan kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller 

materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som 
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Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

muligt. 

Stk. 7. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 

udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 

nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 22. Bygherren kan give anvisninger om udførelse 

af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 

yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Finder entreprenøren, at bygherrens 

anvisninger om arbejdets udførelse efter stk. 1 og 2 

indebærer en ændring af arbejdet efter § 23, skal 

entreprenøren snarest muligt meddele bygherren 

dette. 

 

Ændringer i arbejdet 

§ 23. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet 

for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, 

kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at 

aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt 

ændring, medmindre bygherren påviser særlige 

grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at 

entreprenørens økonomiske krav for udførelsen 

ikke er rimeligt. 

 

Stk. 3. Bygherrens krav om en ændring skal 

fremsættes skriftligt eller på et byggemøde og skal 

beskrive ændringen nærmere. 

 

Merbetaling og besparelse 

§ 24. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 

enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres 

op eller ned i overensstemmelse hermed, 

medmindre der træffes anden aftale, jf. § 25, stk. 4. 

Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for 

+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. 

Endvidere skal regulering efter enhedspris for 

merarbejde kun ske med indtil +20 % af 

entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

merarbejder sammen, og for mindrearbejder med 

indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at 

tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde 

samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun 

forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 

skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 

underpost". 
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af summen af enten mer- eller mindrearbejder. 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 

overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 

regulering også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 

sker regulering efter enhedspris, udføres 

ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 

der træffes anden aftale efter § 25, stk. 4. 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 

regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis 

bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et 

overslag. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 

efter nedenstående retningslinjer. 

A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i 

entreprenørens tilbud. 

 

Tidsforbrug til formand, eventuel 

byggepladsledelse, funktionærer og administration 

mv. samt dækningsbidrag er indeholdt i 

ovenstående timesatser. 

Underentreprenører, der udfører arbejder som en 

del af entreprisen, er ved udførelsen af 

regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i 

nærværende pkt. A. 

B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som 

entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er 

nødvendige for arbejdets udførelse, herunder 

forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved 

arbejdet. Genindvundne materialer modregnes 

entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 

bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 

med bygherren og debiteres arbejdet med 

fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 

tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering 

og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 

inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugsgods, transport mv. lægges 8 % til 

tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 
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dækningsbidrag. 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 

indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 

50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 

enhedspriser og timesatser. 

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem 

bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 

af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 

der kun én gang lægges 8 % til de rene 

regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 

konsortium udfører regningsarbejder på 

entreprisen. 

En underentreprenør kan være en anden 

selvstændig juridisk enhed end entreprenøren 

inden for samme koncern. Enheder inden for 

samme juridiske enhed som entreprenøren anses 

derimod ikke for underentreprenører, uanset om 

disse har forskellige CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 

bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 

herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere 

dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal løbende 

fremsendes til bygherrens tilsyn, dog senest 3 

arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten 

omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  

• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  

• identifikation og typeangivelse for materiel,  

• start- og sluttidspunkt for mandskab,  

• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 
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dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres 

i form af dagsrapporter. 

B. Materialer: Forbrug af materialer 

dokumenteres i form af opmåling, 

følgesedler, vejesedler og/eller fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel 

dokumenteres i form af dagsrapporter samt 

fakturaer for eventuel leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 

underentreprenører skal dokumenteres på 

samme vis som anført under pkt. A - C, 

vedlagt kopi af fakturaer fra 

underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 

entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 

som spares eller burde have været sparet, dog 

højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 

entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 

arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 

dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes med 

mere end 10 %. 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 

10 % af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

§ 25. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af en ændring i arbejdet eller i forudsætninger 

for dets udførelse skal snarest muligt fremsættes 

skriftligt eller på et byggemøde. Det samme gælder 

en parts krav om forandringer i aftalen som følge af 

et godkendt forslag fra entreprenøren eller en 

anvisning fra bygherren efter § 22 eller § 26, som 

parten anser for en ændring i arbejdet, selv om 

forslaget eller anvisningen ikke angiver at indebære 

en ændring. 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 

arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 

entreprenøren med en kort beskrivelse af de 

ønskede ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 

ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter 

forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud på 

ændringsarbejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast 

pris på ændringsarbejdet, entreprenørens 

eventuelle krav om tidsfristforlængelse, jf. AB 18 § 

39, stk. 1, litra a), samt entreprenørens oplysning 

om eventuelle øvrige afledte konsekvenser af 

ændringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren 

senest 10 arbejdsdage efter entreprenørens 

modtagelse af anmodning om tilbud på ændringen, 

medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden 

part snarest muligt skriftligt meddele, om denne 

anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, 

der medfører krav om forandringer i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er 

ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før 

bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 

forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller 

sikkerhed, skal den anden part snarest muligt 

skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis 
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ikke, skal denne begrunde dette. 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 

tillægsaftale om en ændring efter § 23 og om deraf 

følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, 

tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke 

forsinke arbejdets udførelse. 

 

Stk. 5. Bygherren skal løbende registrere forlangte 

ændringer efter § 23, krav efter stk. 1, anmodninger 

og meddelelser efter stk. 2, § 22, stk. 3, og § 26, 

stk. 1 og 2. Finder entreprenøren, at der er fejl i 

bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest 

muligt meddele bygherren dette.   

 

Hindringer 

§ 26. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den indgåede 

aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for 

dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og 

udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig 

for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige 

for at følge bygherrens anvisninger. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tillige, hvis 

entreprenøren finder, at der opstår forhold, som 

hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det 

nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller 

tab, herunder pådrager sig ansvar over for 

tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente 

bygherrens anvisninger, skal entreprenøren – mod 

betaling og fornøden forlængelse af tidsfrister – 

bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at 

bygherren lider tab, og snarest muligt meddele 

bygherren dette. 

 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger 

om foretagne undersøgelser vedrørende 

grundvands- og jordbundsforhold, forurening, 

ledninger, kabler, farlige stoffer og materialer samt 

andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet 

ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om 

hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og 

ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 4. Hvis der trods gennemførelse af 

forundersøgelser som nævnt i stk. 3, der er rimelige 

eller sædvanlige under hensyntagen til grundens 

karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser 

sig uforudsete forhold, som medfører offentlige 

påbud eller forbud, der medfører, at arbejdets 

videreførelse hindres eller bliver urimelig byrdefuld 

for bygherren, kan denne afbestille entreprisen. Ved 

afbestilling skal bygherren betale entreprenøren 

erstatning for det tab, entreprenøren lider ved 

afbestillingen, bortset fra den fortjeneste, 

entreprenøren mister ved ikke at fuldføre arbejdet. 
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Risikoens overgang 

§ 27. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 

risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 

materialer. Det samme gælder materialer, som 

bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force 

majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og 

usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 

arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 

indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 

bygherren gennemføre en registrering efter 

reglerne i § 63, stk. 2-4. 

 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en 

følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 

færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokaliteten, 

anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5. 

 

Stk. 7. For materialer og andet løsøre, der leveres 

til bygherren eller entreprenøren af en leverandør, 

der ikke skal udføre nogen form for montage, 

forarbejdning, tilvirkning eller anden arbejdsydelse 

på byggepladsen, gælder reglerne i stk. 1-4, indtil 

materialerne og løsøret er kommet i bygherrens 

henholdsvis entreprenørens besiddelse. 

 

Bygherrens tilsyn 

§ 28. Bygherren skal udpege et tilsyn, der 

repræsenterer bygherren over for entreprenøren 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 

kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 

forhold.   
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Stk. 2. Byggeledelsen er legitimeret til på 

bygherrens vegne at forlange eller indgå aftale om 

ændring i arbejdet samt om forandring i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge deraf 

med en merbetaling på højst 50.000 kr. for hver 

ændring og en fristforlængelse på højst 5 

arbejdsdage for hver ændring. Hvis bygherren ikke 

har udpeget en byggeledelse, er fagtilsynet 

legitimeret i samme omfang. 

Udgår. 

Stk. 3. Tilsynet skal være til stede på byggepladsen 

eller skal kunne tilkaldes. 

 

Entreprenørens repræsentant 

§ 29. Entreprenøren skal udpege en person, der 

repræsenterer entreprenøren over for bygherren og 

tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse, og som kan give og modtage 

meddelelser herom. 

Medarbejdere, som er angivet ved navn i 

entrepriseaftalen, betegnes nøglemedarbejdere. 

Udskiftning af nøglemedarbejdere må ikke ske 

uden bygherrens samtykke. 

 

Stk. 2. Entreprenørens repræsentant skal være til 

stede på byggepladsen eller skal kunne tilkaldes. 

 

Projekteringsmøder 

§ 30. Bygherren skal indkalde til 

projekteringsmøder med entreprenøren, hvis 

entreprenøren skal udføre projektering. 

 

Byggemøder 

§ 31. Bygherren skal indkalde til byggemøder med 

entreprenøren. 

 

Stk. 2. På hvert byggemøde skal parterne 

a) gennemgå og opdatere forhold omfattet af § 25, 

stk. 5, 

b) gennemgå opdateringer af arbejds- og 

tidsplaner, jf. § 14, og 

c) registrere antallet af dage, hvor arbejdet helt 

eller delvist har ligget stille (spilddage), samt 

deres årsag, og om de er indeholdt i spilddage 

indregnet i tidsplanerne. Spilddage, der er 

indregnet for en periode, men som ikke 

modsvarer faktiske spilddage i perioden 

(ubrugte spilddage), overføres ikke til senere 

perioder. 

 

Stk. 3. Ændringer i byggeledelsens eller fagtilsynets 

fuldmagt, jf. § 28, skal meddeles på det 

førstkommende byggemøde. Det samme gælder 

eventuel fuldmagt for entreprenørens repræsentant. 

 

Fælles regler om projekterings- og byggemøder 

§ 32. Parterne skal selv eller ved en repræsentant 

deltage i møderne. 
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Stk. 2. Bygherren leder møderne og udarbejder 

mødereferater, der snarest muligt sendes til 

entreprenøren. Entreprenøren har ret til at få indført 

indsigelser og krav i referatet. Bemærkninger til 

referatet skal snarest muligt sendes til bygherren og 

skal gengives i referatet for det følgende møde. 

 

Stk. 3. Parterne kan på møderne med bindende 

virkning give og modtage meddelelser. Meddelelser 

skal gengives i referatet. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

§ 33. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 

således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

Alle involverede skal iagttage tavshed med hensyn 

til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres 

forhold, som de får kendskab til i forbindelse med 

opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som 

reference, men må ikke uden bygherrens 

forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig 

meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget 

om kontraktens indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende opgaven – f.eks. 

gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet, 

sociale medier eller AI-værktøjer – skal ske gennem 

bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale 

med bygherren. Herved forstås også deling af 

oplysninger om opgaven med AI-værktøjer, som 

f.eks. ChatGPT og Google Translate. 

D. Betaling 
 

Pris og indeksregulering 

§ 34. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

tilbudsdagen (fastprisperioden). 

 

Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen efter det 

bygge- eller anlægsomkostningsindeks, der er 

aftalt, eller som – i mangel af aftale – må anses for 

relevant for arbejdet. Indeksreguleringen opgøres 

efter ændringen i indekset fra 6 måneder efter 

tilbudsdagen til udførelsestidspunktet, der anses for 

at være midten af den periode, hvori de berørte 

arbejder er udført, idet indekset på de nævnte 

tidspunkter om nødvendigt beregnes ved lineær 

interpolation. 

 

Stk. 3. Reguleringen skal ske i forbindelse med 

betalingen for den del af arbejdet, der berøres af 

reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Ekstraordinære reguleringer  
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§ 35. Prisen reguleres, hvis et statsligt indgreb, der 

er gennemført efter tilbuddets afgivelse, har ført til 

væsentlig mer- eller mindreudgift og ikke er dækket 

af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til 

meddelelse fra en statslig styrelse. 

Stk. 2. Der ydes endvidere entreprenøren 

godtgørelse for ekstraordinær prisstigning på 

materiale, som i færdig form eller på sædvanlig 

måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der 

direkte benyttes til arbejdet, medmindre den 

godtgøres efter stk. 1. 

 

Stk. 3. Prisstigningen efter stk. 2 skal  

a) være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt 

indeksregulering er trådt i kraft, 

b) være generelt forekommende, og 

c) fremgå af officielt prismateriale eller kunne 

dokumenteres på anden måde. 

 

Stk. 4. Godtgørelse efter stk. 2 omfatter den 

prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det 

pågældende materiale eller brændstof på 

tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 

procentpoint for hver hele måned, der er forløbet 

mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. 

Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor 

materialet eller brændstoffet er indkøbt, kan ikke 

medregnes. 

 

Stk. 5. Det er en betingelse for at kunne opnå 

godtgørelse efter stk. 2, at summen af de 

beregnede reguleringsbeløb udgør mindst 0,5 % af 

entreprisesummen. 

 

Stk. 6. Hvis entreprenøren skal yde sin 

underentreprenør godtgørelse efter reglerne i stk. 

2-5, skal tilsvarende godtgørelse ydes 

entreprenøren af bygherren, uanset reglen i stk. 5. 

Underentreprenørens entreprisesum er grundlag for 

beregningen. Det er en betingelse, at der er tale om 

et egentligt underentrepriseforhold og ikke blot om 

et leveranceforhold. 

For at kunne opnå godtgørelse efter denne 

bestemmelse skal entreprenøren fremsende 

følgende dokumentation til bygherren: 

Kopi af entrepriseaftale med underentreprenør,  

• dokumentation for, at underentreprenørens 

krav om godtgørelse opfylder betingelserne 

i stk. 2-5, og  

• kopi af afregning med underentreprenør. 

Stk. 7. Reguleringen efter stk. 2-6 sker i forbindelse 

med betalingen for den del af arbejdet, der berøres 

af reguleringen, og på grundlag af en dokumenteret 

opgørelse fra entreprenøren. 

 

Betaling og tilbagehold Der skal som minimum udarbejdes aconto-

begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 
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§ 36. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til betaling 

for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 

henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen 

følger kalendermåneden. 

Klarmeldinger 

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det 

omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en 

godkendt klarmelding. Dette gælder både for 

kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets 

udførelse.  

Hvis dette overholdes, kan aconto-begæringer 

forventes godkendt af bygherren senest 3 

arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er 

modtaget. 

Entrepriseafregningssystem 

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 

bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 

administreres af bygherren. 

Entreprenøren skal anvende 

entrepriseafregningssystemet uden udgift for 

bygherren.  

Bygherren tilbyder et Teams-møde med varighed af 

en time, hvori der instrueres i de væsentligste 

funktioner i forbindelse med inddatering og 

afregning af den første aconto-begæring.  

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 

tilbud med tilhørende dokumentation. Bygherren 

afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling 

vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i 

entrepriseafregningssystemet på et af 

entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil 

blive fremsendt et afregningsbilag til en af 

entreprenøren opgivet mailadresse. 

Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, 

når al dokumentation på det enkelte 

afvandingselement er klarmeldt i Webvand og 

overført til entrepriseafregningssystemet. Der 

kompenseres ikke for forsinket udbetaling som 

følge af manglende dokumentation. 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 

som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 

materialer mv., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 

kontraktmæssig levering, jf. § 9. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke-

leverede materialer. 

For materialer eller delleverancer, som ikke er 

leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes 

mod særlig sikkerhedsstillelse.  

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 

garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af 

AB 18 § 36, stk. 2 anvendes, se Byggeriets 

aftalevilkår - AB-systemet, Standardgarantitekster: 

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af 

AB 18 paragraf 36 stk 2 | Social- og Boligstyrelsen 

(sbst.dk) 

https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-18-paragraf-36-stk-2
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Stk. 3. Det kan aftales, at betaling skal ske efter en 

betalingsplan i stedet for betaling efter stk. 1. 

Betalingsplanen skal følge den aftalte 

hovedtidsplan og fastsætte, til hvilke tidspunkter 

eller ved hvilke stadier entreprisesummen eller 

bestemte dele deraf skal betales. Entreprenøren 

har efter anmodning ret til betaling til de aftalte 

tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen 

angår, er præsteret. 

 

Stk. 4. Hvis betalingstidspunktet for et 

ekstraarbejde ikke er aftalt, kan entreprenøren 

kræve betaling efter reglen i stk. 1. Betaling skal 

kræves inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne 

er udført, medmindre særlige forhold gør, at det 

ikke er muligt at afregne dem. 

 

Stk. 5. Efter afleveringen sender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 

herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme 

med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er 

taget konkret forbehold om i slutopgørelsen. 

Entreprenøren skal vedlægge slutopgørelsen 

dokumentation for ændringsarbejder i form af kopi 

af indgåede tillægsaftaler, jf. § 25, stk. 4.  

Ved enhedsprissat merarbejde, jf. § 24, stk. 2, skal 

desuden vedlægges en opgørelse af mængder.  

Ved regningsarbejde skal desuden vedlægges en 

opgørelse iht. § 24, stk. 3 og 4. 

Stk. 6. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og 

ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til 

byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 

entreprisen. 

Stk. 7. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 6, kan denne skriftligt 

kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. 

Sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 

denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag 

for ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 8. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 

forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 9. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 10. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt 

beløb til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der 

er påtalt ved afleveringen, jf. § 48. Beløbet skal 

betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) kan 

indeholde supplerende bestemmelser om 

tilbageholdelse.  

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

§ 37. Entreprenørens krav efter § 36 forfalder til 

betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning 

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den 

dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er 

accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 
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om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage 

efter modtagelsen. 

entrepriseafregningssystemet. 

Betaling er sket, når beløbeter modtaget på 

entreprenørens konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 

stk. 1 er løbedage. 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, 

forrentes dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet 

§ 38. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt varsel 

på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, 

hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en 

almen boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 

arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være sådanne, at denne må antages at være ude 

af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende 

sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af 

aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan 

sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren kan standse arbejdet 

efter stk. 2, kan entreprenøren forlange, at 

bygherren straks stiller betryggende sikkerhed for 

opfyldelsen af den resterende del af aftalen.   

 

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

§ 39. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af: 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 23, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren 

ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt 

større omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

 

Forhold påberåbt i henhold til stk. 1 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

Spilddage skal samme dag indmeldes til 

bygherrens tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 

• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 

• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 

Indmeldte spilddage opgøres ved hvert 

byggemøde. 

Ad pkt. d) 

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  
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entreprenørens forhold. • en aktivitet, som skulle finde sted i henhold 

til arbejdsplanen, ikke kan udføres som 

følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind 

m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, 

ligger på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 

udføres som følge af én eller flere af nedenstående 

vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 

årsag til en spilddag: 

Vind:  

• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 

m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 

minutter) 

Nedbør: 

• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 

mm sne svarer til 10 mm nedbør) 

Temperatur: 

• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som 

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 

kan anvendes den nærmeste permanente 

målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske 

Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Antallet af sædvanlige spilddage på arbejdsdage 

forudsættes at være som anført i det efterfølgende: 

I entreprenørens arbejdsplan skal for jordarbejder 

(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen 

samt ved bundsikringslag og andre arbejder, der 

udføres direkte på planum) indregnes følgende 

antal spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. 

*) *) 19 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 7 7 7 18 *) 

*) Alle dage i måneden. 

 

Ad e) 

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud. 

Stk. 2. Entreprenøren skal søge forsinkelsen 

undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, 
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som med rimelighed kan kræves. 

Stk. 3. Hvis entreprenøren indser, at der vil 

indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest 

muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det. 

 

Stk. 4. Anser entreprenøren sig berettiget til 

forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest 

muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den 

krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 

25, stk. 3. 

 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 40. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret 

til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan 

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

 

Stk. 3. Skal dagbod beregnes som en brøkdel af 

entreprisesummen pr. dag, entreprenøren er 

forsinket, beregnes den af entreprisesummen uden 

moms pr. påbegyndt arbejdsdag. Dagbod beregnes 

for tiden, indtil entreprenøren har færdiggjort 

arbejdet og har færdigmeldt det, og forfalder til 

betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge 

entreprenørens færdigmelding. 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 

sikkerhedsstillelsen. 

Stk. 4. Overskridelse af en frist udløser alene krav 

på dagbod,  

a) hvis fristen og dagboden klart fremgår af 

aftalen,  

b) hvis der løbende er foretaget notering af 

overskridelsen af fristen, således som den 

måtte være ændret ved en fristforlængelse, og 

c) hvis bygherren i rimelig tid efter, at bygherren 

er blevet bekendt med, at fristen vil blive 

overskredet, har meddelt, at bygherren vil 

kræve dagbod og fra hvilket tidspunkt. 

 

Stk. 5. Dagbod for overskridelse af en anden frist 

end afleveringsfristen (mellemfrist) kan kun kræves, 

hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af 

en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen 

eller andre væsentlige forhold. 

 

Stk. 6. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 

bygherrens tab efter dansk rets almindelige regler. 

 

Forcering 

§ 41. Entreprenøren kan kræve betaling for 

forcering,  
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a) hvis entreprenøren har udført forceringen i 

henhold til en aftale med bygherren, eller 

b) hvis bygherren med urette gør gældende, at 

entreprenøren er i ansvarspådragende 

forsinkelse, og entreprenøren udfører 

forceringen for at sikre sig imod dette. 

Stk. 2. Anser entreprenøren sig for berettiget til 

betaling for forcering efter stk. 1, litra b, skal 

entreprenøren – inden denne begynder forceringen 

– skriftligt meddele bygherren dette. 

Entreprenørens krav på betaling som følge af 

forceringen skal nedsættes, hvis det må anses for 

urimeligt. 

 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

§ 42. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, 

når arbejdet forsinkes som følge af  

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 23, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 

eller anden entreprenørs skyld, og som 

bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 

over,  

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når 

sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs egne 

forhold. 

 

Stk. 2. Bygherren skal søge forsinkelsen undgået 

eller begrænset ved sådanne dispositioner, som 

med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren indser, at der vil indtræde 

forsinkelse, skal bygherren snarest muligt give 

skriftlig meddelelse til entreprenøren om det. 

 

Stk. 4. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse 

af en frist, skal bygherren snarest muligt give 

entreprenøren skriftlig meddelelse om den krævede 

tidsfristforlængelse og årsagen dertil. 

Entreprenøren skal svare i overensstemmelse med 

§ 25, stk. 3. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 

§ 43. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl 

eller forsømmelse, eller 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidigt med den i § 39, stk. 4, omtalte 

påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og 
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b) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 40, stk. 1, eller anden 

aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse,  

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det lidte tab. 

erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles 

bygherren snarest muligt. 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 

forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 

forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 23, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående 

tab. 

Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med 

forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt 

samtidig med den i § 39, stk. 4, omtalte 

påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og 

erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles 

bygherren snarest muligt. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 

eller anden entreprenørs skyld, og som 

bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 

over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker 

entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er 

sædvanligt for den pågældende årstid og egn,  

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering 
 

Førgennemgang 

§ 44. Bygherren skal skriftligt og med rimeligt varsel 

indkalde til en gennemgang af arbejdet i rimelig tid 

inden den aftalte aflevering (førgennemgang) 

samlet eller opdelt i sektioner eller entrepriser. Hvis 

bygherren ikke gør det, kan entreprenøren indkalde 

til førgennemgangen. 

 

Stk. 2. Ved førgennemgangen udfærdiger 

bygherren en protokol med angivelse af de 

påpegede forhold og entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. 
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Stk. 3. Den omstændighed, at bygherren ikke har 

påpeget et forhold ved førgennemgangen, afskærer 

ikke bygherren fra senere at påtale det som en 

mangel. 

 

Stk. 4. Hvis entreprenøren ikke har givet møde ved 

førgennemgangen, kan den gennemføres uden 

entreprenørens medvirken. Bygherren skal da 

snarest muligt sende protokollen til entreprenøren. 

 

Afleveringsforretning 

§ 45. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt, jf. dog stk. 5. Bestemmelserne i 1. og 2. 

pkt. gælder tillige for arbejde, der efter aftale med 

bygherren er udskudt til senere aflevering. 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 

 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet 

til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, 

forinden aflevering finder sted, fremskaffe en 

underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte 

lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har 

noget krav på entreprenøren eller bygherren i 

anledning af entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, 

medmindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning 

i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny 

afleveringsforretning, når entreprenøren har givet 

bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er 

afhjulpet, jf. stk. 1. 

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere 

væsentlighed. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 

til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 

10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 

færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny 

afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 

samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren 

skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog 

være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at 

entrepriser eller dele af disse skal afleveres på 

forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres 

hver for sig (etapevis aflevering). 

Stk. 4 udgår, idet bestemmelsen ikke er relevant for 

anlægsprojekter. 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder, der ikke udføres i 

tilslutning til byggearbejder, afleveres de enkelte 

entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller 

fremgår af omstændighederne. 

 

Afleveringsprotokol 

§ 46. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 
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bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 

afhjælpning, jf. § 48, stk. 2, skal tilføres protokollen. 

Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, 

skal fremgå af protokollen. Protokollen skal 

underskrives af bygherren og entreprenøren. 

Stk. 2. Hvis en part ikke har givet møde ved 

afleveringsforretningen, kan den gennemføres uden 

dennes medvirken. Den mødende part skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

G. Mangler 
 

Mangelbegreb 

§ 47. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke 

findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 

indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 

anses for udelukket ved forhold, som 

entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 

26. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 

mangel,  

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at materialet efter byggetidens viden 

blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren har anvendt det foreskrevne 

materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end den 

almindelige mangelhæftelse efter disse almindelige 
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betingelser, er entreprenøren alene forpligtet deraf, 

i det omfang det er muligt for entreprenøren at købe 

materialerne med den krævede garanti, og 

leverandøren vedstår og opfylder garantien. Hvis 

entreprenøren konstaterer, at materialerne ved 

væsentlige leverancer ikke kan købes med 

garantien, skal entreprenøren snarest muligt give 

bygherren meddelelse derom. 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 

arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 

tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen   

§ 48. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge 

mangeludbedringen således, at anvendelsen af 

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at 

udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav 

trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at 

udførelse af udbedringsarbejder finder sted om 

natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 

rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne 

krav. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist for 

afhjælpning af påviste mangler under hensyn til 

manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. 

Bygherren skal desuden fastsætte et tidspunkt for 

gennemgang af afhjælpningen under hensyntagen 

til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at 

være afhjulpet. Hvis manglerne først afhjælpes efter 

afhjælpningsgennemgangen, skal entreprenøren 

give skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. 

 

Stk. 3. Ved afhjælpningsgennemgangen udfærdiger 

bygherren en afhjælpningsprotokol, hvori bygherren 

anfører sin stillingtagen til, om manglerne er 

afhjulpet, tillige med entreprenørens eventuelle 

bemærkninger. Hvis en part ikke giver møde ved 

afhjælpningsgennemgangen, kan den gennemføres 

uden dennes medvirken. Den mødende part skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

Mangler påvist efter afleveringen 

§ 49. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 

afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge 

mangeludbedringen, således at anvendelsen af 

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at 

udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav 

trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at 

udførelse af udbedringsarbejder finder sted om 

natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 

rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne 

krav. 
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Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 

meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 

manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 

skyldig i et groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt meddele 

entreprenøren en frist til afhjælpning af påviste 

mangler. Fristens længde fastsættes under 

hensyntagen til manglernes art og omfang samt 

forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give 

bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er 

afhjulpet. Entreprenøren kan udskyde afhjælpning 

af en mangel til foretagelse sammen med 

afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 

1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres 

ved det, og udskydelsen ikke medfører ulempe for 

bygherren. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret 

§ 50. Hvis bygherren ved 

afhjælpningsgennemgangen eller i øvrigt efter 

udløbet af en frist for afhjælpning, - eller efter at 

have modtaget entreprenørens meddelelse om, at 

afhjælpning har fundet sted – finder, at manglerne 

ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 

arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke 

mangler der stadig påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 

afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 

mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en 

mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. 

pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 

afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 

meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt 

§ 51. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen 

heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse 

i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle 

tilfælde retten til afslag, jf. § 52. 

 

Afslag i entreprisesummen 

§ 52. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 48-50, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens regning 
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– kræve afslag i entreprisesummen. Bygherren har 

endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 

afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig 

gene og i tilfældene nævnt i § 51. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og 

indirekte tab 

§ 53. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 

der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 

tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 54. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 

der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), 

er begrænset til dækningen ifølge den tegnede 

produktansvarsforsikring, jf. § 11, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en 

skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør 

§ 55. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en ny 

frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge 

af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 

frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 
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Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 

c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

 

H. 1- og 5-års eftersyn 
 

1-års eftersyn 

§ 56. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år 

efter afleveringen. 

 

5-års eftersyn  

§ 57. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted 

senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 

1, kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til 

eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage. 

 

Fælles regler for eftersyn 

§ 58. Indkaldelse til eftersyn ifølge § 56 og § 57, 

stk. 1, skal være skriftlig og ske med et varsel på 

højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog 

mindst 20 – arbejdsdage. 

”Storentreprise” sidestilles med ”hovedentreprise”. 

Stk. 2. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 

denne har påpeget, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke har givet møde ved 

eftersynet, kan den mødende part gennemføre det 

uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

I. Ophævelse 
 

Bygherrens hæveret 

§ 59. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig 

ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets 

udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 

ulemper for bygherren,  

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår 

begrundet mistanke om, at entreprenøren 

overtræder menneskerettighederne, betragtes det 

som væsentlig misligholdelse. Dog gives 

entreprenøren mulighed for at dokumentere sin 

pålidelighed, jf. principperne i udbudsloven § 138, 

før bygherrens eventuelle ophævelse af 

entrepriseaftalen. Ved menneskerettigheder forstås 

grundlæggende menneskerettigheder, som er 
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b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

fra entreprenørens side med hensyn til forhold 

af afgørende betydning for bygherren,  

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 

at bygherren har grund til at antage, at 

entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

arbejdet uden væsentlige mangler, eller  

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

misligholdelse fra entreprenørens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren. 

fastlagt i princip 1 og 2 i FN's Global Compact, og 

som er tiltrådt af Danmark og/eller implementeret i 

dansk lov. 

Entreprenøren omfattet af udelukkelsesgrunde 

Hvis bygherren hæver entrepriseaftalen på 

baggrund af udbudslovens § 185, stk. 1, nr. 2, så 

kan entreprenøren ikke rejse krav om erstatning 

eller krav om anden form for godtgørelse. 

Kontrakt uden virkning 

Hvis kontrakten erklæres uden virkning for påbud 

om ophør, jf. udbudsloven § 185, stk. 2, eller hvis 

bygherren bringer aftalen til ophør som følge af 

annullation af tildelingsbeslutningen ved 

Klagenævnet for Udbud eller en domstol, skal 

entreprenørens eventuelle krav om erstatning eller 

anden form for godtgørelse, herunder f.eks. for 

omkostninger ved at efterkomme yderligere 

betingelser eller krav, som bygherren har videreført 

i opsigelsen, som udgangspunkt afgøres efter 

dansk rets almindelige regler. Indirekte tab erstattes 

ikke, ligesom erstatningen skal beregnes som 

negativ kontraktsinteresse. 

Stk. 2. Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, 

at en underentreprenør eller en leverandør fratages 

henholdsvis udførelse af arbejde og levering af 

materialer, såfremt denne væsentligt har tilsidesat 

gældende regler eller aftalte vilkår om 

samfundsansvar, herunder regler om sikkerhed og 

arbejdsmiljø. Under samme betingelser kan 

bygherren bortvise enkeltpersoner fra 

byggepladsen. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår 

begrundet mistanke om, at en underentreprenør 

eller en leverandør overtræder 

menneskerettighederne, kan bygherren kræve 

underentreprenøren eller leverandøren udskiftet. 

Entreprenørens hæveret 

§ 60. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen,  

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som 

følge af bygherrens forhold eller anden 

entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 

udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

eller misligholdelse fra bygherrens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. 

 

Konkurs og rekonstruktion mv. 

§ 61. Hvis en part erklæres konkurs, kan den anden 

part straks hæve aftalen, i det omfang 

konkurslovens regler ikke er til hinder derfor. 

 

Stk. 2. Hvis boet ønsker at indtræde i aftalen i  
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medfør af konkurslovens regler, skal boet på 

forespørgsel give meddelelse herom uden ugrundet 

ophold. 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige, hvis en part 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være således, at parten må antages at være ude af 

stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en 

betingelse, at parten ikke har stillet – eller på den 

anden parts opfordring ikke straks stiller – 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. § 

9 og § 10. 

 

Stk. 4. Hvis parten ønsker at videreføre aftalen i 

medfør af konkurslovens regler om rekonstruktion, 

skal parten på forespørgsel give meddelelse herom 

uden ugrundet ophold. 

 

Stk. 5. Er en part et kapitalselskab, der kræves 

opløst af Erhvervsstyrelsen, kan den anden part 

hæve entrepriseaftalen. Bestemmelsen finder ikke 

anvendelse, hvis selskabet inden 10 arbejdsdage 

efter, at et påkrav fra den anden part er kommet 

frem, dokumenterer, at betingelserne for dets 

opløsning ikke er til stede, eller hvis selskabet stiller 

betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. 

 

En parts død 

§ 62. Hvis en part dør, og boet behandles som 

insolvent bo, finder bestemmelserne i § 61, stk. 1 

og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Fælles regler om ophævelse 

§ 63. Ophævelse skal ske skriftligt.  

 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 

hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 

Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning 

tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen 

er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade 

kan stadeforretningen gennemføres ved syn og 

skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 66. 

 

Stk. 3. Ved stadeforretningen skal der udfærdiges 

en registreringsprotokol, der beskriver omfang og 

kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet 

underskrives af parterne, medmindre registreringen 

foretages ved syn og skøn. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke har 

givet møde ved stadeforretningen, kan den 

mødende part gennemføre den uden den 

fraværendes medvirken og skal da snarest muligt 

 



Side 45 af 56    
 

  

 

Almindelige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 

18) 

Særlige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (SB) 

sende registreringsprotokollen til den fraværende. 

Indsigelser mod indholdet af protokollen skal 

fremsættes skriftligt senest 5 arbejdsdage efter, at 

den er modtaget. 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 

bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 

bygherrens vegne, berettiget til at benytte 

entreprenørens materialer og materiel, som 

befinder sig på byggepladsen, hvis fjernelse inden 

arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. 

Der skal ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 

den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 

dansk rets almindelige regler. 

 

J. Tvister 
 

Løsningstrappe 

§ 64. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 

og forligt ved forhandling mellem deres 

projektledere senest 5 arbejdsdage efter, at en part 

har anmodet om forhandling efter denne 

bestemmelse. Efter afleveringen finder stk. 1 ikke 

anvendelse, og tvisten skal i stedet søges afklaret 

eller forligt efter stk. 2. 

 

Stk. 2. Hvis tvisten ikke bliver forligt efter stk. 1, skal 

den søges forligt ved forhandling mellem parternes 

ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter 

udløbet af fristen i stk. 1. Hvis tvisten ikke bliver 

forligt efter 1. pkt., skal ledelsesrepræsentanterne 

inden samme frist drøfte det næste skridt til løsning 

af tvisten. 

 

Stk. 3. Hver part skal udpege sin projektleder og 

ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, 

at entrepriseaftalen er indgået. 

 

Stk. 4. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før 

forhandlingsproceduren efter stk. 1 og 2 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 

 

Mediation og mægling 

§ 65. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en mediator med henblik på at løse en tvist 

ved forlig. Anmodning kan tillige indgives af en 

voldgiftsret, der behandler den pågældende tvist. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 

ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 

afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 
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arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. 

Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter 

høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Mediatoren indkalder parterne til et 

mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 

arbejdsdage efter, at mediatoren er udpeget. 

 

Stk. 5. Parterne er forpligtet til at medvirke til at 

gennemføre mediationsproceduren, og voldgift kan 

ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er 

afsluttet. 

 

Stk. 6. Mediationsproceduren afsluttes, når 

a) tvisten er forligt, eller 

b) mediator konstaterer, at der ikke er udsigt til at 

opnå forlig. 

 

Stk. 7. For sager om mediation gælder de regler, 

som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 8. Når mediation angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Stk. 9. Bestemmelserne i stk. 1-8 finder tilsvarende 

anvendelse på mægling. 

 

Syn og skøn 

§ 66. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 

bevis for eller bedømme faktiske forhold. Hvis en 

part har anmodet om beslutning om stillet sikkerhed 

eller hurtig afgørelse, kan der ikke udmeldes syn og 

skøn om samme forhold, før sagen om beslutning 

om stillet sikkerhed eller om hurtig afgørelse er 

afsluttet, medmindre formålet med syn og skøn er 

at sikre bevis. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udmelder – normalt efter 

høring af parterne – en eller flere skønsmænd og 

træffer afgørelse om skønstemaets indhold. 

 

Stk. 3. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan 

kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 

er anledning dertil. 

 

Stk. 4. Hvis der, mens et syn og skøn verserer, 

anlægges voldgiftssag om skønsforretningens 

emner, fortsætter skønsforretningen som syn og 

skøn under voldgiftssagen. Parter i 

skønsforretningen, der ikke er parter i 

voldgiftssagen, fortsætter som skønsadciterede. 

 

Stk. 5. For syn og skøn gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 
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Stk. 6. Når syn og skøn angår flere end 2 parter, 

gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i deres 

indbyrdes forhold. 

 

Beslutning om stillet sikkerhed 

§ 67. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 

udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 9, stk. 11 og 12, og § 10, stk. 5 og 6, 

medmindre der forinden er truffet afgørelse derom 

efter § 68 eller § 69, eller det forhold, der begrunder 

kravet, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 68 eller § 

69. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

sagkyndige efter høring af parterne med en frist på 

3 arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Modparten kan afgive et svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om 

beslutning om stillet sikkerhed. Herefter kan hver 

part afgive et indlæg senest 5 arbejdsdage efter 

modtagelsen af modpartens indlæg. Hvis ganske 

særlige omstændigheder taler afgørende for det, 

kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 4. Den sagkyndige kan med en frist på normalt 

5 arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 5. Den sagkyndige kan foretage besigtigelse 

efter indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen. 

 

Stk. 6. Senest 10 arbejdsdage efter, at den 

sagkyndige har modtaget det sidste indlæg og 

eventuelle supplerende oplysninger og materiale og 

har gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 

den sagkyndige beslutning om, i hvilket omfang 

kravet skal imødekommes, og hvem der skal betale 

udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 7. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 

udbetaling til entreprenører og til bygherrer, der ikke 

er en offentlig bygherre eller en almen 

boligorganisation, betinges af sikkerhedsstillelse. 

Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 

sikkerhedens art og omfang og om betingelserne 

for dens udbetaling eller ophør. 

 

Stk. 8. Den sagkyndige kan i særlige tilfælde i 

stedet for at træffe beslutning om stillet sikkerhed 

henvise parterne til at anlægge voldgiftssag efter § 
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69. 

Stk. 9. Beløb, der omfattes af en beslutning om 

udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 

3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har 

fået skriftlig meddelelse om beslutningen. 

 

Stk. 10. En beslutning om stillet sikkerhed har som 

en voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. En beslutning om nedskrivning eller ophør af 

stillet sikkerhed skal opfyldes senest 8 uger efter, at 

den er truffet. Beslutningen kan indbringes for 

voldgift senest 8 uger efter, at den er truffet, og der 

træffes da ved voldgiften endelig afgørelse om 

tvisten. Hvis der ikke anlægges voldgiftssag inden 

fristens udløb, bliver beslutningen herefter endelig. 

Indbringelse for voldgift har ikke opsættende 

virkning, medmindre beslutningen angår 

nedskrivning eller ophør af stillet sikkerhed, og 

voldgiftsretten træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 11. For sager om beslutning om stillet 

sikkerhed gælder de regler, som er fastsat af 

Voldgiftsnævnet. 

 

Hurtig afgørelse 

§ 68. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse 

om 

a) bygherrens adgang til at holde betalinger 

tilbage eller foretage modregning i 

entreprenørens betalingskrav, 

b) bygherrens ret til at forlange ændringer og 

entreprenørens ret til at udføre sådanne 

ændringer, 

c) entreprenørens ret til ekstra betaling for 

ændringer og bygherrens ret til godskrivning for 

besparelse ved ændringer, 

d) entreprenørens ret til regulering af 

entreprisesummen, 

e) udformningen af detailtidsplan, 

f) entreprenørens og bygherrens ret til 

tidsfristforlængelse, 

g) placering af risikoen for skade eller bortkomst 

af arbejde eller materialer, 

h) fastlæggelse af grænseflader for arbejde, 

i) afslag på godkendelse af en udpeget 

underentreprenør, 

j) tvister med en værdi under 200.000 kr., og 

k) andre tvister, hvis parterne er enige derom. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 

samme tvist. 
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Stk. 3. Voldgiftsnævnet udpeger én eller flere 

opmænd efter høring af parterne med en frist på 3 

arbejdsdage. 

 

Stk. 4. Modparten(/erne) kan afgive et svar senest 

10 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen 

om hurtig afgørelse, men kan ikke bringe andre 

tvister ind under sagen. Senest samtidig med 

afgivelse af svar, kan modparten(/erne) inddrage 

yderligere parter i sagen ved et adcitationsskrift, og 

den pågældende skal da afgive svar senest 10 

arbejdsdage efter modtagelsen af 

adcitationsskriftet. Herefter kan hver part afgive et 

indlæg senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af 

modpartens indlæg. Hvis ganske særlige 

omstændigheder taler afgørende for det, kan 

Voldgiftsnævnet forlænge fristerne eller tillade 

afgivelse af ét yderligere indlæg fra hver side. 

 

Stk. 5. Opmanden kan med en frist på normalt 5 

arbejdsdage anmode parterne om supplerende 

oplysninger og materiale. 

 

Stk. 6. Opmanden kan foretage besigtigelse efter 

indkaldelse af parterne med et varsel på 5 

arbejdsdage. Der kan ikke gennemføres syn og 

skøn som et led i sagen 

 

Stk. 7. Senest 10 arbejdsdage efter, at opmanden 

har modtaget det sidste indlæg og eventuelle 

supplerende oplysninger og materiale og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, træffer 

opmanden afgørelse med bestemmelse om, hvem 

der skal betale udgifterne ved sagens behandling. 

 

Stk. 8. Opmanden kan henvise parterne til 

mediation eller mægling efter § 65 eller til at 

anlægge voldgiftssag efter § 69, hvis opmanden 

vurderer, at sagen ikke er egnet til hurtig afgørelse. 

 

Stk. 9. En hurtig afgørelse har som en 

voldgiftskendelse bindende virkning for sagens 

parter. Afgørelsen skal opfyldes senest 8 uger efter, 

at den er truffet. Afgørelsen kan indbringes for 

voldgift efter § 69 senest 8 uger efter, at den er 

truffet, og der træffes da ved voldgiften endelig 

afgørelse om tvisten. Hvis der ikke anlægges 

voldgiftssag inden fristens udløb, bliver afgørelsen 

herefter endelig. Indbringelse for voldgift har ikke 

opsættende virkning, medmindre voldgiftsretten 

træffer anden bestemmelse. 

 

Stk. 10. For sager om hurtig afgørelse gælder de 

regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 11. Når en sag om hurtig afgørelse angår flere 

end 2 parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-10 
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også i deres indbyrdes forhold. 

Voldgift 

§ 69. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 

voldgift ved Voldgiftsnævnet. 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 

mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, 

som tredjemand er påført i forbindelse med 

arbejdets udførelse, skal følgende procedure 

følges: 

• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 

bygherren, skal bygherren uden ugrundet 

ophold videresende skadelidtes 

erstatningskrav til entreprenøren til dennes 

videre foranstaltning. Bygherren orienterer 

samtidig hermed den erstatningssøgende 

herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 

kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage 

efter modtagelsen af klagen/kravet. 

Entreprenøren har herefter ansvaret for den 

videre behandling af sagen, herunder til, 

inden for rimelig tid, at tage stilling til, 

hvorvidt kravet skal imødekommes helt 

eller delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 

entreprenørens handlinger eller 

undladelser, er entreprenøren, i det omfang 

kravet rejses over for bygherren, forpligtet 

til i enhver henseende at holde bygherren 

skadesløs herfor. Entreprenøren er 

forpligtet til selv at forestå og afholde alle 

omkostninger forbundet med en proces 

mellem entreprenøren og den skadelidte, 

herunder i form af syn og skøn, indhentelse 

af sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 

inklusive sagsomkostninger og renter. 

• I tilfælde af indenretlig behandling skal 

entreprenøren uden ophold og konsekvent 

holde bygherren fuldt ud informeret om 

ethvert skridt i sagen, herunder gennem 

fremsendelse af retsbogsudskrifter, 

processkrifter, skønserklæringer, kendelser 

og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren 

og skadelidte er entreprenøren forpligtet til 

at tåle både bi- og hovedintervention i 

sagen fra bygherrens side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 

bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens 

§ 343, henholdsvis i det omfang skadelidte 

anlægger retssag mod bygherren, for 

skader påført skadelidte i forbindelse med 
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entreprenørens udførelse af opgaver for 

bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 

acceptere inddragelse af entreprenøren i 

sagen gennem adcitation. 

• Anlægger skadelidte retssag, eller 

iværksætter skadelidte syn og skøn som 

isoleret bevisoptagelse i henhold til 

retsplejelovens § 343, er entreprenøren 

forpligtet til i enhver henseende at bistå 

bygherren i forbindelse med en sådan sag, 

herunder gennem fremsendelse af 

relevante oplysninger og 

dokumentationsmateriale, møder 

vedrørende sagens tilrettelæggelse, 

afgivelse af vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 

uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter § 

64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere ikke 

anlægges, hvis der verserer en sag om mediation, 

mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet 

sikkerhed angående samme tvist. 

 

Stk. 3. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

almindelig voldgiftsbehandling, medmindre den 

efter stk. 4 skal behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling. 

 

Stk. 4. Voldgiftssagen behandles efter reglerne for 

forenklet voldgiftsbehandling, hvis 

a) parterne er enige derom, eller 

b) en af parterne anmoder derom, og sagens 

værdi er højst 1 mio. kr. 

 

Stk. 5. Ved almindelig voldgiftsbehandling sættes 

voldgiftsretten med 3 voldgiftsdommere, medmindre 

parterne er enige om, at den skal indskrænkes til 1 

dommer, eller en part anmoder om, at den udvides 

til 5 dommere. Ved forenklet voldgiftsbehandling 

sættes voldgiftsretten med 1 dommer, medmindre 

parterne er enige om, at den skal udvides til 2 eller 

3 dommere. Voldgiftsdommerne kan være faglige 

dommere, der udpeges af Voldgiftsnævnet, eller 

juridiske dommere, der udpeges af formanden for 

Voldgiftsnævnets præsidium. Udpegning sker i alle 

tilfælde efter høring af parterne. 

 

Stk. 6. For voldgiftssager gælder de regler, som er 

fastsat af Voldgiftsnævnet. 

 

Stk. 7. Når en voldgiftssag omfatter flere end 2 

parter, gælder bestemmelserne i stk. 1-6 også i 

deres indbyrdes forhold. 
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Bilag til SB: Arbejdsklausul 

1. Klausul 

1.1 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere hos 

entreprenøren og eventuelle underentreprenører, 

som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn 

(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end 

dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold 

til en kollektiv overenskomst.   

Herved forstås en kollektiv overenskomst, der er 

indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende 

faglige område i Danmark, og som gælder på hele 

det danske område.  

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er 

beskæftiget med opgavens udførelse i Danmark. 

1.3 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere, 

herunder arbejdstagere hos underentreprenører i 

en eventuel kæde af underentreprenører, oplyses 

om ovennævnte arbejdsvilkår. 

1.4 Alle lønudbetalinger skal ske gennem et digitalt 

betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks 

betalingssystem.  

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder 

repræsentanter fra Statens Kontrolenhed for 

Arbejdsklausuler, vil i aftalens løbetid løbende 

kunne foretage uanmeldte besøg på 

arbejdspladsen for at sikre overholdelse af 

arbejdsklausulen. 

2. Dokumentation 

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som 

arbejdsklausulen fastsætter. 

Dokumentationen skal være på dansk, norsk, 

svensk eller engelsk. Hvis originaldokumentationen 

er på et andet sprog, skal entreprenøren levere en 

autoriseret oversættelse til dansk. 

2.2 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer 

relevant dokumentation fra såvel egne som 

eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. 

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum 

omfatte løn- og timesedler med start- og 

sluttidspunkt for arbejdet opgjort pr. dag, E-

indkomstkvittering, kvitteringer for 

pensionsindbetalinger, arbejdsskadeforsikring, 
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lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelse, 

ansættelsesbeviser, kontaktinformation på 

arbejdstagere, samt den referenceramme, som 

entreprenøren har anvendt i forbindelse med 

fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagere. For udstationerede endvidere 

dokumentation for kost, logi, transport og små 

fornødenheder. 

Entreprenøren eller underentreprenøren har pligt til 

at opbevare den relevante dokumentation i hele 

aftalens løbetid. 

2.4 Entreprenøren skal ved fremsendelse af 

dokumentation overholde bestemmelserne i 

gældende databeskyttelseslovgivning, inden 

materialet overgives til bygherren. Der henvises til 

bilaget om Oplysningspligt vedrørende persondata. 

2.5 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremsender 

en redegørelse til uddybning af den fremsendte 

dokumentation. 

3. Sanktioner 

3.1 Hvis entreprenøren ikke har fremskaffet den 

relevante dokumentation inden ovennævnte frist, 

pålægges entreprenøren en dagbod på 5.000 DKK 

pr. arbejdsdag, indtil den krævede dokumentation 

er fremskaffet til bygherren. 

3.2 Hvis entreprenøren ikke overholder sine 

forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis 

dette medfører et berettiget krav fra en eller flere 

arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i 

betalingerne med henblik på at tilgodese sådanne 

krav.  

Ved berettiget krav forstås lønmodtagerkrav op til 

niveauet i medfør af arbejdsklausulen. 

Entreprenøren pålægges desuden en bod på 

25.000 DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget 

krav. 

Beløbet, som tilbageholdes i entreprenørens 

betalinger, vil, udover det skyldige beløb og bod, 

tillige omfatte rimelige omkostninger til opgørelse, 

efterprøvelse og udbetaling af kompensation til 

sådanne arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 

entreprenøren eller dennes underentreprenører har 

overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante 

arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer   
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Bilag til SB: Oplysningspligt vedrørende 

persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 

kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 

navne på personer under oplæring, navne på 

tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler 

og lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren 

sig til at opfylde sin oplysningspligt overfor den 

registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 

14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 

registrerede om bygherrens behandling af 

persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 

oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 

nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 

databeskyttelsesrådgiver: Se  

www.vejdirektoratet.dk > Privatlivspolitik (nederst 

på siden). 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering 

af tilbud efter gældende udbudsregler og 

gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

personer under oplæring er opfølgning på, at 

klausulen om oplæring opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 

arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og 

lignende efter kontraktindgåelse er opfølgning på, 

at arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 

opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 

1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 

og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om 

sociale klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

bygherrens pligter.  

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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arbejdets udførelse. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

samarbejde om sikkerhed og sundhed. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 

personoplysninger, som fremgår af CV’er, 

mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering 

af tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 

CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst 

i Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 

3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 

persondata som følge af bygherrens forpligtelser 

iht. lovgivningen. Modtagere kan være 

retsinstanser, herunder Klagenævnet for udbud, og 

andre involverede parter i forbindelse med 

aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger 

til en modtager i et tredjeland eller en international 

organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i 

overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 

dennes rettigheder. 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er 

entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, 

som har retsvirkning eller på tilsvarende vis 

betydeligt påvirker den registrerede. 

3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten 
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indenfor de angivne frister. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

1. ALMENT  
 

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og 

samarbejde, AAB-Styring og samarbejde, 

indeholder bestemmelser for entreprenørens 

ydelser ved styring af entreprisen og samarbejde 

med bygherren. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og 

samarbejde, SAB-Styring og samarbejde, er 

supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB-Styring og 

samarbejde. 

1.1. Bygherrens ydelser  

Bygherren indkalder til møder, afholder møder og 

skriver referat fra møder.  

 

Mødereferater sendes til alle mødedeltagere eller 

uploades på projektweb, normalt senest 5 

arbejdsdage efter mødets afholdelse. 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis 

indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde, 

eller senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af 

referatet.  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for 

mødereferatet samt mødehyppigheden kan der dog 

træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Bygherren kommenterer entreprenørens 

fremsendte planer, procedurer, fagmodeller, 

tegninger mv. 

 

Entreprenøren skal generelt forvente 10 

arbejdsdage til bygherrens kommentering, 

medmindre andet er anført. 

Ved færdigkommenteret forstås, at materialet er i 

en sådan stand, at bygherren ikke har yderligere 

kommentarer.  

For ansøgninger på plan-, natur- og miljøområdet 

varetages al myndighedskontakt af bygherren. 

 

I tilfælde af ændringer til bygherrens projekt, der 

kræver fornyet kontakt og korrespondance med 

myndigheder, varetages denne kontakt og 

korrespondance af bygherren. 

 

1.1.1. Bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinatorer 

 

Bygherren udpeger arbejdsmiljøkoordinatorer i 

egen organisation. 

Under bygherrens planlægning og projektering er 

arbejdsmiljøkoordinator (P) udpeget hos bygherren. 

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P) varetager 

koordinering med øvrige udpegede 

arbejdsmiljøkoordinatorer (P) på entreprisen. 

 Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) 

udpeget hos bygherren. Dennes navn oplyses 

senest ved første byggemøde. 

1.1.2. Bygherrens kontrol af 

entreprenørprojektering 

 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 

bygherren gennemføre kontrol af entreprenørens 

projektering, herunder tegninger og statiske 

beregninger mv. 

Entreprenøren skal, i sin planlægning, forudsætte, 

at der medgår 15 arbejdsdage til bygherrens 

gennemgang af projektmateriale.  

Entreprenøren skal skriftligt varsle bygherren 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

 mindst 10 arbejdsdage før planlagt færdigmelding 

af materialet.  

 

 Bygherren vil som minimum udføre følgende 

kontroller under entreprenørens projektering: 

Ikke relevant 

1.1.3. Bygherrens kontrol under udførelse  

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 

bygherren gennemføre kontrol af det udførte 

arbejde. 

 

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have 

minimum 1 arbejdsdag, efter entreprenørens 

klarmelding, til at gennemgå kontrolafsnit med 

tilhørende dokumentation inden entreprenøren må 

fortsætte arbejdet. 

 Entreprenøren skal afgive materialeprøver for 

bygherrens stikprøvekontrol. Art og omfang er 

nærmere angivet i arbejdsbeskrivelserne. 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Entreprenøren skal: 

• Planlægge entreprisen iht. krav om levering af 

planer, procedurer mv. 

• Styre og koordinere entreprenørprojektering 

• Styre og koordinere udførelse af entreprisens 

arbejder og leverancer  

• Organisere og styre entreprisen iht. krav om 

kvalitetsledelse 

• Samarbejde med bygherren samt andre 

entreprenører, underentreprenører og 

leverandører om sikkerhed og sundhed 

• Kontrollere entreprisens ydelser iht. krav til 

kontrol 

• Dokumentere entreprisens ydelser iht. krav til 

dokumentation  

I arbejdsmiljø-sammenhæng skal der ved 

leverandør også forstås vognmændenes 

chauffører, mekanikere og lignende. 

Entreprenøren skal deltage i møder med bygherren.   

1.2.1. Arbejdsmiljøkoordinatorer udpeget 

hos entreprenøren 

 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

udpege arbejdsmiljøkoordinator (P), der på 

bygherrens vegne skal varetage koordinering af 

sikkerhed og sundhed for entreprenørens egen 

planlægning og egen projektering. 

For entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering skal der udpeges en 

arbejdsmiljøkoordinator (P) hos entreprenøren. 

Ved ”egen planlægning og egen projektering” skal 

forstås al entreprenørens planlægning og 

projektering i entrepriseaftalen, også udført af 

entreprenørens underentreprenører, leverandører 

og rådgivere. 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

udpege arbejdsmiljøkoordinator (B), der på 

bygherrens vegne skal varetage koordinering af 

Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) 

udpeget hos bygherren. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

sikkerhed og sundhed under udførelsen af 

arbejderne. 

2. ORGANISATION 
 

2.1. Bygherrens organisation  

Bygherren oplyser egen organisation for 

entreprisen. 

Bygherrens overordnede organisation fremgår af 

entrepriseaftalen og suppleres senest på første 

byggemøde.  

 Entreprenøren skal påregne at den primære kontakt 

med bygherrens organisation sker med følgende 

funktioner/titler: 

• Bygherrens projektledelse/projektleder. 

• Bygherrens byggeledelse/entrepriseleder. 

• Bygherrens tilsyn/fagtilsyn. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (B) 

 

 Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er den 

gennemgående kontaktperson og repræsenterer 

bygherren overfor entreprenøren.  

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder er 

bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske 

aftaler på bygherrens vegne og kan bemyndige 

andre i bygherrens organisation til at indgå aftaler 

om mindre ændringer. 

2.2. Entreprenørens organisation  

Ledelse og koordinering samt kontrol med 

entreprisen skal udføres af personer, der er 

kvalificerede og fuldt fortrolige med de pågældende 

arbejder. 

 

 

Entreprenørens organisering skal som minimum 

omfatte nedenstående medarbejdere. Der kan være 

sammenfald mellem personerne.  

• Entreprenørens projektleder. 

• Entreprenørens entrepriseleder.  

• Formand/produktionsleder, som leder og har 

ansvar for arbejdets praktiske udførelse. 

• Kontrolansvarlige med ansvar for at arbejdet 

bliver kontrolleret og dokumenteret iht. 

kontraktens krav. 

• Kvalitetsansvarlig med ansvar for planlægning 

og overholdelse af de foreskrevne kvalitetskrav. 

• Miljøansvarlig med ansvar for planlægning og 

overholdelse af de foreskrevne miljøkrav. 

• Arbejdsmiljøansvarlig med ansvar for at 

arbejdet planlægges og udføres iht. de 

foreskrevne arbejdsmiljøkrav. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (P) for entreprenørens 

egen planlægning og egen projektering.  

• Afmærkningsansvarlig med ansvar for 

trafikafvikling. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 

organisationsplan for entreprisen. 

Organisationsplanen skal fremsendes til bygherrens 

kommentering senest samtidig med entreprenørens 

kvalitetsplan.  

Det skal, af organisationsplanen, fremgå, hvem der 

leder, udfører og kontrollerer ydelsen. 

Af entreprenørens organisationsplan skal som 

minimum fremgå: 

• Ovenstående medarbejdere 

• Underentreprenører 

• Leverandører 

• Rådgivere 

 

 Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 

kontaktliste indeholdende egen organisation, 

tilknyttede underentreprenører, leverandører og 

rådgivere.  

 Kontaktlisten skal uploades til bygherrens 

projektweb. 

 Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejdere, 

inden en måned efter, at de har påbegyndt 

arbejdet, har modtaget et ansættelsesbevis. Kravet 

gælder alle entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers medarbejdere. 

Hvis bygherren anmoder om det, skal 

entreprenøren, senest 20 arbejdsdage efter 

bygherrens skriftlige anmodning herom, kunne 

levere følgende dokumentation: Oplysninger om 

kønsfordelingen blandt arbejdstagerne på 

byggepladsen. Oplysningerne skal omfatte 

entreprenøren og dennes underentreprenører, og 

de skal gives særskilt for hver virksomhed. 

Udenlandske entreprenører, som udfører opgaver i 

Danmark, skal foretage anmeldelse til Registeret for 

Udenlandske Tjenesteydere (RUT). 

Entreprenøren skal sikre, at udenlandske 

underentreprenører, som er engageret af 

entreprenøren til at udføre opgaver i Danmark, 

foretager anmeldelse til Registeret for Udenlandske 

Tjenesteydere (RUT). 

Der må kun anvendes arbejdstagere med gyldig 

opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Kravet 

gælder alle entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers medarbejdere. 

2.3. Entreprenørens bemanding  

Entreprenørens medarbejdere skal være 

kvalificerede til de opgaver, de udfører. 

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er 

utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende 

funktion suppleres med fornødent kvalificeret 

personale. 

Entreprenørens medarbejdere skal optræde 

hensynsfuldt over for trafikanter, naboer og det 

omgivende miljø. 

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende 

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgår 

nedenfor samt af respektive arbejdsbeskrivelser. 

Kurser/uddannelser skal være gennemført inden 

det pågældende arbejde påbegyndes. Det gælder 

endvidere, at entreprenøren skal kunne fremvise 

beviser på alle lovpligtige uddannelser på 

arbejdsmiljøområdet, før arbejdet kan igangsættes. 

Hvis lovgivningen tillader arbejde under instruktion, 

indtil en uddannelse er gennemført, kan dette 

accepteres.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (AAB) - (September 2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB 18) (SAB) 

fremlægge dokumentation for medarbejdernes 

kvalifikationer og uddannelse. 

 

For alle krævede kurser gælder, at beviser på 

deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold 

og kvalitet vil blive accepteret, med mindre der via 

lovgivning er krav til brug af en certificeret udbyder. 

 Arbejdsmiljøansvarlig 

Entreprenøren skal udpege en 

arbejdsmiljøansvarlig, som skal have erfaring med 

arbejdsmiljøarbejde indenfor sammenlignelige 

projekter, og som skal have mindst 5 års erfaring 

med arbejdsmiljøarbejde generelt. 

Entreprenørens arbejdsmiljøansvarlige skal: 

• have beslutningskompetence på 

arbejdsmiljøområdet,  

• sikre, at der udarbejdes de krævede bidrag til 

PSS, samt arbejdsprocedurer for farlige og 

særligt farlige arbejder,  

• sikre, at arbejdsgiveransvaret løftes, herunder 

planlægning og tilsyn med arbejderne, og 

instruktion af entreprenørens medarbejdere, 

• sikre opfølgning på, at aftalegrundlagets krav 

vedrørende arbejdsmiljø efterleves. 

 Den arbejdsmiljøansvarlige skal have gennemført 

den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 

 Arbejdsmiljøkoordinator (P) under 

entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering 

Entreprenøren skal, før start af sin egen 

planlægning og egen projektering, udpege en eller 

flere arbejdsmiljøkoordinatorer (P), der på 

bygherrens vegne skal forestå 

arbejdsmiljøkoordineringen i henhold til 

Arbejdstilsynets bekendtgørelser om 

projekterendes og rådgivers pligter hhv. bygherrens 

pligter. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal godkendes af 

bygherren på baggrund af dokumentation for 

opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om 

bygherrens pligter.  

Entreprenøren skal dokumentere at 

arbejdsmiljøkoordinator (P) har gennemført:  

• VEJ-EU ”Vejen som arbejdsplads”, iht. krav til 

AMK-P i Instruktion: Råden over vejareal 

 

  

 

Ansvarlig for drift og vedligehold af 

færdselsregulerende foranstaltninger  

Entreprenøren skal udpege en ansvarlig for drift og 

vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger 

samt en stedfortræder. Den ansvarlige skal kunne 
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kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. 

2.4. Styregruppe  

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

deltage i en styregruppe. 

Der etableres ikke en styregruppe på denne 

entreprise. 

3. MØDER 
 

Entreprenøren skal deltage med relevante 

personer, som er fagligt kompetente og besidder 

beslutningskompetence inden for mødeemnerne. 

Mødedeltagerne skal have forberedt sig inden 

møderne.  

Entreprenøren skal deltage i følgende typer af 

møder sammen med bygherren: 

• Projektgennemgangsmøder  

• Byggemøder  

• Arbejdsmiljømøder 

• Ledningsmøde (afsnit 8.4.1 Koordinering og 

ledningsmøder)  

 

 • Andre møder: 

• Møder med lodsejer, 3 stk. møder af 1 

times varighed skal påregnes.  

• Møder med miljø myndigheder, 2 stk. 

møder af 3 timers varighed skal påregnes 

min. 15 arbejdsdage før arbejder nær 

brinker opstartes. 

• Teknikmøde med miljømyndigheden, 2 stk. 

møder af 2 timer skal påregnes. 

Planlægges min. 48 timer inden afholdelse.  

 

3.1. Projektgennemgangsmøder  

Inden projektgennemgang skal entreprenøren have 

forberedt sig ved at sætte sig ind i de relevante 

tekniske dele af aftalegrundlaget. 

 

 Dagsorden for projektgennemgangsmøder fremgår 

af bygherrens paradigme for Redegørelse, 

Projektgennemgang, som findes på 

www.vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Særligt for anlæg – Projektgennemgang 

(AB18/ABT18)  

3.2. Byggemøder  

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 

aflevering af anlægget afholdes byggemøder med 

passende frekvens.  

Byggemøder afholdes med 14 dages intervaller på 

byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.  

Byggemøderne kan suppleres med møder, der 

omhandler mere specifikke problemstillinger, med 

deltagelse af specialister fra entreprenør og 

bygherre. 

 Senest kl. 12 på arbejdsdagen før byggemøderne 

skal entreprenøren skriftligt redegøre for:  

• Arbejder udført i perioden 

• Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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• Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf 

fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra 

arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte 

ændringer. 

• Anvendt materiel og mandskab inkl. lærlinge 

• Vejrforhold og spilddage 

• Ændringer iht. AB 18 § 25, stk. 5 (input til 

bygherrens registreringer) 

• Dokumentation for overholdelse af kravene i 

AAB/SAB Arbejdsplads vedrørende 

drivhusgasemissioner 

 • Økonomioversigt 

 

 Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre 

for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af 

de i arbejdsklausulen, se bilag til SB, nævnte krav 

vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt 

for såvel egne som underentreprenørers 

lønarbejdere. 

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren 

på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 

forsinkelser. 

 Dagsorden for byggemøder fremgår af bygherrens 

paradigme for referat af byggemøde, der findes på 

Vejdirektoratet.dk - Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

3.3. Projekteringsmøder  

På bygherrens forudgående forlangende skal 

entreprenøren deltage i projekteringsmøder om 

entreprenørens projektering. 

Der afholdes ikke projekteringsmøder, da 

entreprenøren ikke skal udføre projektering af 

permanente konstruktioner og leverancer. 

3.4. Arbejdsmiljømøder  

Entreprenøren skal på arbejdsmiljømøder deltage i 

møder og samarbejde med bygherren om 

afgrænsning, koordinering og planlægning af 

sikkerheds- og sundhedsarbejdet. 

”Arbejdsmiljømøder” er en samlet betegnelse eller 

overskrift for alle typer møder, der vedrører 

arbejdsmiljø: arbejdsmiljøopstartsmøde, 

koordinerende sikkerhedsmøder, ekstraordinære 

sikkerhedsmøder mv., herunder også 

sikkerhedsrundering. 

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinator (B) skal 

entreprenøren og dennes underentreprenører og 

leverandører deltage i arbejdsmiljømøder med 

henblik på koordinering af arbejdsmiljø under 

udførelsen. 

 Arbejdsmiljø opstartsmøde  

Entreprenøren skal sikre at alle arbejdsgivere, der 

skal udføre arbejdsopgaver på bygge- og 

anlægspladsen, deltager i et arbejdsmiljø 

opstartsmøde, der afholdes af 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Alle entreprenørens, underentreprenørers og 

leverandørers ledelses- og 

medarbejderrepræsentanter skal deltage.  

 Bygherrens paradigme for referat af arbejdsmiljø 

opstartsmøder skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk 

– Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 

Entreprisestyring – Fælles for entrepriser – Møder 

under udførelsen. 

 Referat skal udarbejdes og fremsendes til 

bygherren senest 5 arbejdsdage efter mødet. 

 Koordinerende sikkerhedsmøder 

Koordinering af sikkerhed og sundhed skal ske på 

koordinerende sikkerhedsmøder, der afholdes 

mindst hver 14. dag. Entreprenøren og dennes 

underentreprenører og leverandører, der er 

beskæftiget i en kommende 14-dages periode, skal 

deltage.  

Har entreprenøren 5 eller flere ansatte på bygge- 

og anlægspladsen i en kommende 14 dages 

periode, skal der, udover arbejdslederen, ligeledes 

deltage en arbejdsmiljørepræsentant. 

 Entreprenøren skal inden hvert koordinerende 

sikkerhedsmøde aflevere en 4 ugers detaljeret 

arbejdsplan med markering af de særligt farlige 

arbejder og oplysninger om bemanding.  

 Bygherrens paradigme for koordinerende 

sikkerhedsmøder skal anvendes. Se 

Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

 Sikkerhedsrunderinger 

Entreprenøren og dennes underentreprenører og 

leverandører, der er repræsenteret på bygge- og 

anlægspladsen, skal på arbejdsmiljøkoordinator 

(B)’s opfordring, deltage i en sikkerhedsrundering 

inden hvert koordinerende sikkerhedsmøde, eller 

mindst hver 14. dag.  

 Sikkerhedsrunderingen skal dokumenteres af 

arbejdsmiljøkoordinator (B) i et 

sikkerhedsrunderingsskema, som skal sendes til 

bygherren senest 5 arbejdsdage efter runderingen. 

Hvis bygherren stiller en digital løsning til rådighed, 

skal denne anvendes. 

 Ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker 

og nærved-hændelser 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan indkalde til 

ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og 

https://www.vejdirektoratet.dk/
https://www.vejdirektoratet.dk/
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nærved-hændelser.  

Entreprenøren og alle dennes berørte 

underentreprenører og leverandører skal deltage. 

 Bygherrens paradigme for referat af ekstraordinære 

sikkerhedsmøder ved ulykker og nærved-

hændelser skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – 

Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 

Entreprisestyring – Fælles for entrepriser – Møder 

under udførelsen. 

 Øvrige møder vedr. arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan til enhver tid 

indkalde til møde vedr. sikkerhed og sundhed på 

bygge- og anlægspladsen, såfremt det vurderes 

nødvendigt. 

• Øvrige møder vedr. arbejdsmiljø: 

• Arbejdstilsynet 

 

3.5. Andre møder  

På bygherrens forudgående forlangende skal 

entreprenøren deltage i andre møder. 

Granskningsmøder (Tværfaglig granskning) 

• Der afholdes ikke granskningsmøder  

 Økonomimøder 

Økonomimøder afholdes med henblik på løbende at 

afklare økonomiske forhold vedrørende entreprisen.  

Ved økonomimøderne deltager som minimum 

entreprenørens repræsentant hhv. bygherrens 

repræsentant med bemyndigelse til at træffe 

økonomiske aftaler. 

 Økonomimøder forventes afholdt hver måned efter 

entreprenørens fremsendelse af oplæg til aconto 

begæring og/eller ændringsarbejder. 

 Styregruppemøder 

Der afholdes ikke styregruppemøder. 

4. ARBEJDSPLANLÆGNING 
 

Entreprenøren skal planlægge anvendelsen af 

entreprisens arbejdsområder og rækkefølgen i 

arbejdernes udførelse, så bestemmelserne i 

aftalegrundlaget overholdes, inklusiv de vilkår, der 

fremgår af indhentede tilladelser fra 

myndighederne. 

Entreprenøren skal, ved sit valg af metode og 

materiel, tage højde for, at trafikken afvikles ved en 

skiltet hastighed på trafikveje, jf. projektets tilladelse 

fra vejmyndigheden. 

Entreprisens overordnede tidsmæssige bindinger 

fremgår af hovedtidsplanen, mens entreprisens 

fagspecifikke tids- og udførelsesmæssige 

afhængigheder fremgår af de faglige 

arbejdsbeskrivelser (AAB/SAB) og af 

tilsynshåndbøger. Entreprenøren skal i sin 

planlægning afsætte tid til de krævede kontroller, 

prøvninger og klassificeringer. 

https://www.vejdirektoratet.dk/
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4.1. Arbejdsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, og vedligeholde en 

arbejdsplan der er så detaljeret, at det på ethvert 

tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen 

overholdes. 

Arbejdsplanen skal leveres til bygherren iht. fristen i 

hovedtidsplanen. 

Arbejdsplanen skal udarbejdes som et 

stavdiagram/Gantt-diagram eller tilsvarende. 

Af arbejdsplanen skal fremgå: 

• Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om 

overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen. 

• De for den samlede leverance betydende 

aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes 

afhængighed. 

• Sammenhængen mellem aktiviteter, hvor 

tidsændringer påvirker entreprisens tidsfrister 

(kritisk vej). 

• Særlige tidsmæssige bindinger, som i øvrigt 

måtte fremgå af aftalegrundlaget, herunder 

bindinger til andre entrepriser og perioder, hvor 

vejrforholdene sædvanligvis umuliggør 

udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

• Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø for perioder, 

hvor der foregår farligt eller særlig farligt 

arbejde. 

 Følgende aktiviteter skal enten fremgå af 

arbejdsplanen eller vedlægges i særskilt bilag: 

• Bygherrens gennemgang og kommentering af 

projektmateriale. 

• Bygherrens gennemgang af klarmeldte 

kontrolafsnit under udførelsen. 

• Levering af kvalitetsplan, procedurer, 

arbejdsprocedurer, kontrolplaner, bidrag til PSS 

og andre dokumenter til bygherrens 

kommentering. 

• Anmeldelser til myndigheder og 

myndighedsgodkendelser. 

• Foranstaltninger af hensyn til miljø. 

• Årstidsbestemte foranstaltninger 

• Trafiksikkerhed, trafikafvikling og 

trafikomlægninger. 

 Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. 

Arbejdsplanen skal i den kommende sommer- hhv. 

vinterperiode have en detaljeringsgrad svarende til 

ugeniveau. Reviderede planer skal afleveres med 

tilsvarende detaljeringsgrad senest fire uger før den 

aktuelle vinter- eller sommerperiodes arbejdsplan 

ibrugtages. 

5. KVALITETSLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 

organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 
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underentreprenører og leverandører med væsentlig 

indflydelse på entreprisens kvalitetsforhold, 

overholder krav til kvalitetsledelse. 

Kvalitetsledelsen skal omfatte såvel blivende som 

midlertidige anlæg. 

5.1. Kvalitetsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 

vedligeholde en kvalitetsplan for sin 

kvalitetsledelse. 

Kvalitetsplanen skal beskrive de tiltag, hvormed 

kvalitetskrav opfyldes. 

Entreprenøren skal redegøre for entreprisens 

kvalitetsledelse i alle faser af arbejdet og hos alle 

parter i entreprisen, herunder også samspillet med 

bygherren. 

Af beskrivelsen skal det fremgå, hvordan krav i 

kvalitetsplanen videreføres til underentreprenører, 

leverandører, rådgivere samt entreprenørens 

egenproduktion. 

Kvalitetsplanen skal afleveres til bygherren ved 

entreprisens start. 

Entreprenørens kvalitetsplan skal fremsendes til 

bygherrens kommentering senest 20 arbejdsdage 

efter indgåelse af entrepriseaftale.  

Kvalitetsplanen skal være anmærkningsfri senest 

40 arbejdsdage efter indgåelse af entrepriseaftale.  

Følgende selvstændige planer og procedurer skal 

være færdigkommenteret af bygherren inden, at 

kvalitetsplanen kan betragtes som anmærkningsfri: 

• Organisationsplan 

• Procedure for afvigelser  

Kvalitetsplanen, med ovennævnte tilhørende 

selvstændige planer og procedurer, samt øvrige 

dokumenter omtalt i afsnit 5, skal uploades til 

projektweb til bygherrens kommentering. 

Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til 

bygherrens kommentering. Ved behov for flere 

kommenteringsrunder skal entreprenøren påregne 

5 arbejdsdage til bygherrens kommentering for de 

efterfølgende kommenteringsrunder. 

Ved bygherrens kommentering af kvalitetsplanen 

anvendes følgende terminologi: 

Problem:  

Kommentar, hvor emnet vurderes ikke at 

opfylde entrepriseaftalens krav. 

Anmærkningsfri:  

Hvor entrepriseaftalens krav vurderes at være 

opfyldt. Dvs. at planen kun kan blive 

anmærkningsfri, hvis der ingen ”problemer” er. 

Der må godt forekomme bemærkninger og 

anbefalinger – dog skal bemærkninger 

håndteres i næste revision af planen. 

Bemærkning: 
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Kommentar, hvor emnet vurderes senere at 

kunne føre til et "Problem", hvis der ikke sker 

en opfølgning. 

Anbefaling: 

Kommentar, som er at betragte som et råd. 

Kravene til kvalitetsledelse bortfalder ikke, når der 

foreligger en anmærkningsfri kvalitetsplan. Det er til 

enhver tid entreprenørens ansvar at sikre 

overholdelse af alle krav i aftalegrundlaget. Aftaler 

med bygherren om fravigelse af krav skal være 

skriftlige. 

Ændringer i kvalitetsplanen 

Ved en væsentlig ændring af kvalitetsplanens 

indhold skal planen opdateres med det samme – 

f.eks. ved ændring af ansvarsforhold eller processer 

med indflydelse på kvalitetsledelse i entreprisen. 

Hvorvidt der er tale om en væsentlig ændring, 

afklares med bygherren. 

Ved revision af kvalitetsplanen skal ændringer 

forelægges bygherren. 

Kvalitetsplanen skal omfatte alle ydelser, såvel 

blivende som midlertidige anlæg, i alle faser af 

arbejdet - herunder planlægning, projektering, 

udførelse, aflevering samt dokumentation. 

Af kvalitetsplanen skal fremgå, hvorledes 

implicerede rådgivere, underentreprenører og 

leverandører er omfattet af kvalitetsplanen. 

 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af: 

• Introduktion 

• Ansvar og beføjelser 

• Opfølgning på projektgennemgang 

• Styring af udførelsen 

• Styring af underentreprenører og leverandører 

• Styring af ændringer  

• Styring af afvigelser   

• Procedurer og arbejdsprocedurer 

 • Styring af dokumenter, data og registreringer 

• Uddannelse og instruktion 

 Introduktion 

Entreprisens indhold og omfang skal beskrives, 

som minimum med et indhold svarende til 

”Beskrivelse af entreprisens indhold” i 

Entrepriseaftalen. Start- og slutdatoer for 

entreprisen skal fremgå.  

Entreprenørens organisation skal præsenteres, idet 

det skal fremgå, hvilke ydelser entreprenøren 

udfører som egenproduktion og hvilke ydelser, der 

udføres af rådgivere, underentreprenører og 

leverandører. 

 Ansvar og beføjelser 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

ansvar, beføjelser og kommunikation i 

entreprenørens organisation. Beskrivelsen skal 

være samstemmende med organisationsplanen. 
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Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der er kvalitetsansvarlig for entreprisen.  

Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at kvalitetsplanen 
for den aktuelle entreprise planlægges, udarbejdes, 
implementeres og løbende vedligeholdes.  

 Opfølgning på projektgennemgang 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 

hvordan det sikres, at aftaler og informationer, der 

foreligger som resultat af projektgennemgangen, 

formidles og implementeres i entreprenørens 

organisation. 

 Styring af udførelsen 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der har ansvar for planlægning, styring og 

dokumentation af kontrol under udførelsen. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens bestilling, planlægning, 

gennemførelse, kontrol, dokumentation og 

klarmelding af arbejder under udførelsen. 

Beskrivelsen skal også omfatte udførelse af 

interimskonstruktioner. 

Krav til kontrol og kontrolplaner fremgår af afsnit 

9.1. 

 Styring af underentreprenører og leverandører 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens styring af underentreprenører og 

leverandører med væsentlig indflydelse på 

entreprisens kvalitet.  

Af beskrivelsen skal fremgå, hvordan det sikres, at 

indkøbte dele og arbejdsydelser er i 

overensstemmelse med krav i aftalens 

bestemmelser (modtagekontrol).  

Underentreprenører og leverandører skal enten 

være omfattet af entreprenørens kvalitetsplan eller 

af egen kvalitetsplan. 

 Styring af ændringer  

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der har ansvar for styring af ændringer. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

styring af ændringer under entreprisen, herunder 

hvordan ændringer kommunikeres til berørte parter 

i entreprenørens organisation. 

 Beskrivelsen skal tage hensyn til, at ændringer skal 

styres via bygherrens formularer i PW/Synchro. 

 Styring af afvigelser  

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 
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der har ansvar for styring af afvigelser. 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens behandling af konstaterede 

afvigelser fra krav i aftalens bestemmelser, som 

minimum i form af henvisning til entreprenørens 

selvstændige procedure for Styring af afvigelser. 

 Procedurer og arbejdsprocedurer  

Kvalitetsplanen skal indeholde en oversigt/liste over 
de i aftalegrundlaget krævede procedurer og 
arbejdsprocedurer, både faglige, styringsmæssige, 
miljø- og arbejdsmiljørelaterede. 

 Styring af dokumenter, data og registreringer 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 

hvordan det sikres, at der til stadighed arbejdes 

efter senest revideret projektmateriale. 

Ansvarsfordeling herfor skal også beskrives. 

 Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, hvem 

der i entreprenørens organisation udarbejder, 

kontrollerer og godkender dokumenter, herunder: 

• Kvalitetsplan med bilag  

• Procedurer og arbejdsprocedurer 

• Kontrolplaner 

 Uddannelse og instruktion 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af, 

hvordan det sikres, at krævet uddannelse og kurser 

er gennemført inden det pågældende arbejde 

påbegyndes.  

 Styring af inspektions-, prøvnings- og 

måleudstyr 

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af 

entreprenørens system til vedligeholdelse, 

anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, 

prøvnings- og måleudstyr. 

5.2. Procedurer og arbejdsprocedurer  

I det omfang, det er krævet i aftalegrundlaget, skal 
entreprenøren udarbejde, implementere og 
vedligeholde procedurer og arbejdsprocedurer. 

Procedurer skal på operationelt niveau beskrive 
blandt andet: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, 

samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes 

gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 

andre eksterne parter 

Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau 
beskrive: 

Hvor der i aftalegrundlaget er stillet krav om en 

redegørelse eller beskrivelse af fremgangsmåde for 

udførelsen skal dette betragtes som et krav om en 

arbejdsprocedure.  
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• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, 

samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes 

gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 

andre eksterne parter 

• Hvilket materiel, måleudstyr, personlige 

værnemidler mv., der skal anvendes 

• Forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø 

samt trafiksikkerhed og -afvikling 

• Forholdsregler til imødegåelse af særlige 

forhold kortlagt ved projektgennemgangen 

Procedurer og arbejdsprocedurer skal være 

projektspecifikke og skal afleveres til bygherren, 

inden de pågældende arbejder påbegyndes. 

Procedurer og arbejdsprocedurer skal være 

færdigkommenteret af bygherren, inden de 

pågældende arbejder må påbegyndes.  

5.3. Entreprenørens egen kvalitetsaudit  

Entreprenøren skal på bygherrens forudgående 

forlangende afholde interne kvalitetsaudits. 

Entreprenøren skal ikke gennemføre interne 

kvalitetsaudits. 

5.4. Øvrig kvalitetsledelse  

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 

vedligeholde nødvendige planer og procedurer til 

styring af entreprisens øvrige kvalitetsledelse. 

Styring af afvigelser  

Entreprenøren skal udarbejde en procedure for 

styring af afvigelser.  

Proceduren skal beskrive de handlinger, der 

iværksættes til afhjælpning af konstaterede 

afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning 

eller dispensation, orientering til og involvering af 

bygherren, korrigerende handlinger til begrænsning 

af konsekvenser og forebyggende handlinger til 

sikring mod gentagelser. 

 Proceduren skal tage hensyn til, at bygherren stiller 

formular for afvigerapport til rådighed via 

PW/Synchro. 

Proceduren kan udarbejdes i, eller med samme 

principper som i, bygherrens paradigme ”Procedure 

for Styring af afvigelser”. Se Vejdirektoratet.dk – 

Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 

Entreprisestyring - Særligt for anlæg – Kvalitet og 

kontrol under anlæg. 

6. MILJØLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 

organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 

underentreprenører og leverandører med væsentlig 

indflydelse på entreprisens miljøforhold overholder 

krav til miljøledelse. 

Miljøledelsessystem 

Entreprenøren skal have et miljøledelsessystem 

baseret på principperne i ISO 14001. 

7. SIKKERHED OG SUNDHED 
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Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed er også 

gældende for interimskonstruktioner samt for 

arbejder, der udføres i forbindelse med afhjælpning 

af mangler. 

 

7.1. Koordinering under entreprenørens 

egen planlægning og egen projektering 

 

Entreprenøren skal aktivt medvirke til, at 

arbejdsmiljø indarbejdes i projektet under 

entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering. 

 

Når der er mere end én arbejdsgiver på 

byggepladsen, eller ved særligt farlige arbejder, 

skal entreprenøren, i forbindelse med sin egen 

planlægning og egen projektering, udarbejde bidrag 

til: 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed ved 

fremtidige arbejder 

 

PSS og øvrige arbejdsmiljødokumenter 

Under entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering skal arbejdsmiljøkoordinator (P), 

udpeget hos entreprenøren, sikre levering af bidrag 

til følgende dokumenter, som bygherren har 

udarbejdet under sin planlægning og projektering, 

og som indgår i aftalegrundlaget: 

• Indledende kortlægning 

• Arbejdsmiljølog  

• PSS  

Bidrag skal fremsendes til bygherrens 

kommentering, og skal være færdigkommenteret, 

inden arbejderne kan igangsættes.  

 Samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (B)  

Entreprenøren skal sikre, at dennes 

arbejdsmiljøkoordinator (P) under egen 

planlægning og egen projektering inddrager, og 

etablerer et tæt samarbejde med, 

arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Entreprenøren skal sikre, at dennes 

arbejdsmiljøkoordinator (P) overdrager sin del af 

arbejdsmiljøkoordineringen til 

arbejdsmiljøkoordinator (B). 

 Bygherrens paradigme for referat af 

overdragelsesmøde fra AMK-P til AMK-B skal 

anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

7.2. Koordinering under udførelse  

Entreprenøren skal aktivt medvirke til at alle 

arbejdsgivere på arbejdspladsen (entreprenøren 

samt dennes underentreprenører og leverandører) 

bidrager til koordinering af sikkerhed og sundhed 

under udførelsen. 

Anmeldelse til Arbejdstilsynet 

Bygherren foretager anmeldelse af bygge-

/anlægspladsen til Arbejdstilsynet. 

 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren, i 

forbindelse med udførelsen, udarbejde bidrag til: 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

PSS og Arbejdsmiljø Journal 

Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage før 

arbejdets påbegyndelse, forsyne bygherrens 

https://www.vejdirektoratet.dk/
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• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed ved 

fremtidige arbejder 

Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 

arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 

underentreprenører og leverandører) samarbejder 

med arbejdsmiljøkoordinator (B) ved ajourføring af 

PSS og Arbejdsmiljø Journal, herunder leverer 

nødvendige bidrag og oplysninger. 

Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede 

på entreprisen, er bekendt med den ajourførte PSS, 

og ved, hvor den er placeret. 

arbejdsmiljøkoordinator (B) med bidrag til PSS for 

entreprisen.  

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før 

arbejdets aflevering, forsyne bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinator (B) med bidrag til 

Arbejdsmiljø Journalen. 

 

Den ajourførte PSS skal foreligge som et 

selvstændigt dokument og skal være kommenteret 

af bygherren, inden entreprisearbejdet kan 

påbegyndes, samt i forbindelse med opdateringer. 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal desuden ajourføre 

Arbejdsmiljø Journalen inden arbejdets aflevering. 

Den ajourførte Arbejdsmiljø Journal skal foreligge 

som et selvstændigt dokument og skal være 

færdigkommenteret af bygherren, inden 

entreprisens aflevering. 

 Sikkerhedsintroduktion af medarbejdere 

Entreprenøren skal gennemføre en 

sikkerhedsintroduktion til entreprisen. 

Introduktionen skal omfatte, hvordan man skal 

færdes på entrepriseområdet, oplyse om 

arbejdsmiljøarbejdet indenfor entrepriseområdet 

samt have fokus på særligt farlige arbejder og brug 

af personlige værnemidler. Minimum af ½ times 

varighed med indbyggede arbejdsmiljøspørgsmål til 

deltagerne. Chauffører, der færdes på 

entrepriseområdet, skal have min. ½ times målrettet 

introduktion. Det kan være virtuelt/digital løsning, 

videoundervisning eller en præsentation. Det skal 

sikres, at medarbejderne har forstået budskabet om 

høj fokus på sikkerheden indenfor 

entrepriseområdet. Kravet gælder alle 

entreprenørens, underentreprenørers og 

leverandørers medarbejdere herunder 

vognmændenes chauffører. 

 Værnemidler 

Alle der færdes i entrepriseområdet skal anvende 

beskyttelseshjelm, værnefodtøj og klasse 3 

reflekstøj. Klasse 3 reflekstøj skal være CE-mærket 

og klassificeret efter standarderne DS/EN ISO 

20471 eller DS/EN 471.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan i særlige tilfælde 

dispensere fra kravet. 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 

konstateret under udførelsen. 

 

 

Afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 

konstateret under arbejdsmiljømøder og ifm. 

løbende arbejdsmiljøobservationer.  

Tidsfrister for afhjælpningen af 
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 arbejdsmiljøproblemer kan sættes af 

arbejdsmiljøkoordinator (B) eller af bygherren.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan stoppe arbejdet, 

indtil arbejdsmiljøproblemet er løst. 

Entreprenøren skal straks orientere 

arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre om alle 

reaktioner fra Arbejdstilsynet givet til entreprenøren 

samt til dennes underentreprenører og 

leverandører. 

 

Entreprenøren skal sikre, at alle reaktioner, der 

gives entreprenøren selv, eller en underentreprenør 

eller leverandør, af Arbejdstilsynet eller anden 

myndighed i forbindelse med entreprisen, 

fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator (B) og 

bygherren.  

 Arbejdstilsynets forbud skal fremsendes til 

bygherren snarest muligt og senest 2 arbejdsdage 

efter entreprenørens modtagelse. 

 Bortvisning 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan bortvise 

medarbejdere hos entreprenøren, 

underentreprenører eller leverandører, der 

tilsidesætter gældende arbejdsmiljøregler eller 

udviser uhensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd i 

forhold til sig selv eller andre:  

1. Tilsidesætter en medarbejder gældende 

arbejdsmiljøregler eller hensigtsmæssig 

arbejdsmiljøadfærd, kan 

arbejdsmiljøkoordinator (B) give en påtale til 

medarbejderen. Gives påtalen mundtligt, skal 

den følges op med en skriftlig reklamation. 

2. Tilsidesætter medarbejderen herefter 

gældende arbejdsmiljøregler eller 

hensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd, kan 

arbejdsmiljøkoordinator (B) give skriftlig 

advarsel til entreprenøren.  

3. Tilsidesætter medarbejderen herefter 

gældende arbejdsmiljøregler eller 

hensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd, kan 

arbejdsmiljøkoordinator (B) bortvise 

medarbejderen fra bygge-/anlægspladsen. 

Er arbejdsmiljøkoordinator (B) en del af 

entreprenørens projektorganisation, har denne ikke 

ret til at bortvise medarbejdere uden bygherrens 

skriftlige godkendelse.  

En hændelse under pkt. 1 forældes efter 6 mdr., 

mens en hændelse under pkt. 2 forældes efter 1 år.  

Ovenstående bestemmelse begrænser ikke 

bygherrens rettigheder efter AB 18 § 59, stk. 1, litra 

d og stk. 2. 

 Personer, der er påvirket af alkohol eller stoffer, må 

ikke færdes på arbejdsområdet. Indtagelse af 

alkohol og stoffer er ikke tilladt på arbejdsområdet. 
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Overtrædelse af disse krav vil medføre bortvisning. 

Hvor der er igangsat flere entrepriser samtidigt på 

samme lokation, skal entreprenøren bistå 

arbejdsmiljøkoordinator (B) i at sikre koordinering 

imellem entrepriserne. 

Når entreprenøren skal arbejde inden for anden 

entreprenørs entrepriseområde, skal 

arbejdsmiljøkoordinator (B) orienteres, idet 

arbejdspladsens PSS for den pågældende opgave 

skal tilrettes hertil. Bygherren udpeger, hvilken 

arbejdsmiljøkoordinator (B), der skal stå for 

grænsefladekoordinering.    

7.3. Entreprenørens beredskabsplan  

Entreprenøren skal udarbejde og ajourføre en 

beredskabsplan for uheld, ulykker og hændelser af 

betydning for miljø og arbejdsmiljø.  

Beredskabsplanen skal beskrive: 

• Beredskabsorganisation, opgaver og beføjelser 

• Indsatsprocedure, herunder evakuering 

• Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for 

at begrænse konsekvenser af uheld, ulykker og 

hændelser af betydning for miljø og 

arbejdsmiljø 

• Førstehjælpsudstyr og andet beredskabsudstyr 

og -materialer, der til stadighed skal være til 

rådighed på stedet 

• Alarminstrukser og meldeprocedurer til 

bygherre og relevante myndigheder 

• Nærmeste akutmodtagelse (skadestue) 

 

 

Entreprenørens beredskabsplan for uheld, ulykker 

og hændelser af betydning for miljø og arbejdsmiljø 

skal som minimum omhandle følgende: 

• Arbejdsulykker og personskade 

• Flugt og redningsveje  

• Dødsfald  

• Psykisk kriseberedskab  

• Tingskade med efterfølgende personpåvirkning  

• Nedfald af materialer 

• Brand og lynnedslag 

• Trafikuheld i forbindelse med arbejdets 

udførelse 

• Forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger 

med tryk, farlige/eksplosive materialer, 

højspænding, brud på forsyningsledninger, 

lyslederkabler mv.) 

• Støv, støj og vibrationer 

• Uforudset jord- eller grundvandsforurening 

• Udslip af forurenet vand, materiale eller 

kemikalie til kloak eller anden recipient 

• Udskyl af jord mv. til vandløb og søer 

• Spild af brændstof og kemikalier 

• Placering af eventuel hjertestarter 

• Forhold for arbejder nær Ribe Å, herunder hvis 

nogen falder i åen (redningsvest og 

redningskrans) 

• Miljømæssige forhold for Ribe å 

Beredskabsplanen skal være projektspecifik og skal 

afleveres til bygherren, inden arbejdet påbegyndes. 

Beredskabsplanen skal være kendt af, og 

tilgængelig for, samtlige beskæftigede på 

arbejdspladsen. 

Beredskabsplanen skal være færdigkommenteret af 

bygherren, inden arbejdet må påbegyndes.  

Entreprenøren er ansvarlig for at entreprenørens 

beredskabsplan bidrager til byggepladsens 

beredskabsplan i PSS. 

 Entreprenøren skal inddrage 

beredskabsmyndighederne i det omfang, det 

ønskes af beredskabsmyndighederne. 

7.4. Arbejdsulykker og nærved-hændelser   

Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 

arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 

underentreprenører og leverandører) straks 

orienterer arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre 

Arbejdsulykker og nærved-hændelser 

Entreprenøren skal straks, og senest indenfor 24 

timer indberette om arbejdsulykker og nærved-
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om ulykker samt anmeldelser af ulykker, og 

efterfølgende at orientere om, hvilke tiltag der er 

igangsat for at forebygge fremtidige ulykker. 

 

hændelser (også kaldet nærved-ulykker eller tilløb 

til ulykker) til bygherren og arbejdsmiljøkoordinator 

(B), til brug for bygherrens generelle 

ulykkesregistrering. 

Entreprenøren skal anvende bygherrens system 

SafetyNet til indrapportering og undersøgelse af 

arbejdsulykker og nærved-hændelser. 

Entreprenøren skal færdiggøre disse senest 14 

dage efter ulykken/hændelsen. Systemet kan tilgås 

på www.vejdirektoratet.dk (søg på ”SafetyNet”)  

Eksempler på indrapportering kan ses på 

www.vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser - Arbejdsmiljø under 

udførelsen. 

Bygherrens definitioner af hhv. arbejdsulykker og 

nærved-hændelser fremgår af 

www.vejdirektoratet.dk – (søg på ”SafetyNet”). 

Hvor entreprenørens fremdrift afhænger af en 

tilbagemelding fra bygherren vedrørende 

forebyggende tiltag, kan denne forventes indenfor 

10 arbejdsdage efter entreprenørens færdiggjorte 

indrapportering, medmindre andet er aftalt i det 

konkrete tilfælde. 

Entreprenøren skal i SafetyNet indberette forbrugte 

arbejdstimer pr. måned for alle entreprenørens 

beskæftigede, herunder underentreprenører og 

leverandører, som er på bygge-/anlægspladsen, til 

bygherren, til brug for bygherrens generelle 

ulykkesregistrering.  

 Førstehjælp 

Entreprenøren skal stille med minimum én person 

med uddannelse i førstehjælp per sjak eller 

tilsvarende arbejdsgruppe. Uddannelsesniveauet 

skal svare til Dansk Førstehjælpsråds 

basisuddannelser, der sætter deltageren i stand til 

at handle ved hjertestop eller ulykker. 

Entreprenøren skal på bygherrens foranledning 

oplyse, hvem der på entreprisen har 

førstehjælpskursus. 

8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG 

INTERESSENTER 

 

Entreprenøren skal indhente nødvendige 

godkendelser og tilladelser fra myndigheder til: 

• etablering af anstillingsplads  

• midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor 

entreprenøren forestår projektering og 

udførelse 

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren, 

samt aftaler med interessenter, indgår i 

aftalegrundlaget, jf. SB ad § 6, stk. 3. 

Bygherren skal, på forlangende, have kopi af al 

korrespondance med myndigheder og interessenter 

af betydning for entreprisens gennemførelse. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://førstehjælpsråd.dk/
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• nedrivningsarbejder.  

Ved eventuelle økonomiske, tidsmæssige eller 

tekniske problemer i forhold til myndigheder og 

interessenter skal bygherren inddrages. 

8.1. Vejmyndighed  

Entreprenøren skal indhente vejmyndighedens 

tilladelse til planlagte arbejder på vejarealer. 

Trafikområder administreres af vejmyndigheden, 

der også forestår den almindelige drift og 

vedligehold inklusive beredskabsopgaver og 

vinterforanstaltninger i forbindelse med den 

offentlige trafik. 

 Entreprenøren skal fremsende oplæg til ansøgning 

om rådighedstilladelser – inkl. afmærkningsplaner 

for trafikafvikling - til bygherrens kommentering 

senest 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse til 

vejmyndigheden. 

 

 

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje er:  

Middelfart, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart. 

 Årsdøgnstrafikken er på 14.406, morgen 

spidstimebelastning 1.147 og eftermiddags 

spidstimebelastning 1.471. 

Spærretider på strækningen: 

Mandag – torsdag kl. 6.30 til 8.00 og kl. 14.00 til 

17.00. 

Fredag kl.11 til 17. 

Lørdag 9.30 til 14.30. 

Rejsedage 9.30 til 17.30.  

 Entreprenørens medarbejdere, leverandører, 

underentreprenører mv. der er beskæftiget med 

arbejder på vejarealer eller langs statsveje med 

trafik, skal opfylde uddannelseskravene i 

”Instruktion: Råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i 

gældende udgave. Entreprenøren skal fremlægge 

dokumentation herfor. 

8.1.1. Afmærkningsplaner for trafikafvikling  

Indgreb i tværprofilers elementer, herunder 

afspærring af kørebaner, cykelstier, fortove mv. skal 

ske i det omfang, det fremgår af de af 

vejmyndigheden godkendte afmærkningsplaner for 

trafikafvikling. 

Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle 

trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, 

herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som 

kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken, jf. 

”Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr”, eller 

hvor der er risiko for, at genstande fra 

arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 

Bygherrens oplæg til afmærkningsplaner for 

trafikafvikling er orienterende. 

Entreprenøren skal udarbejde afmærkningsplaner 

for trafikafvikling. 

Entreprenørens oplæg til afmærkningsplaner for 

trafikafvikling skal fremsendes til bygherrens 

kommentering, og de skal omfatte følgende 

oplysninger: 

• Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger 

under hensyntagen til trafikområde og 

arbejdsområde. 
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 • Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse 

af den forudgående og efterfølgende aktivitet. 

• Start og sluttidspunkt for dels rådighed over 

ansøgte arbejdsområde dels det konkrete 

arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner 

for trafikafvikling. 

• Placering af nødpladser hvor strækninger 

nødvendiggør disse. 

• Placering af ind- og udkørsler til 

arbejdsområdet. 

• Beskrivelse af, hvilket arbejde der udføres bag 

afspærringen. 

• Plan for arbejdsområdets indretning, jf. 

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. 

Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure 

for, hvorledes selve trafikomlægningen påtænkes 

gennemført. 

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. 

perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et 

arbejdsområde og varighed af samme skal 

overholdes. Givne perioder må ikke overskrides 

uden forudgående skriftlig aftale herom med 

vejmyndigheden. 

 

 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde 

planer, inklusive afmærkningsplaner for færdslens 

afvikling i alle faser af arbejdet, herunder 

omlægninger af trafikken, og forelægge disse for 

bygherren. 

Efter entreprenørens indarbejdelse af bygherrens 

kommentarer skal entreprenøren fremsende 

afmærkningsplanerne for trafikafvikling til 

vejmyndigheden for godkendelse. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til 

vejmyndighedens godkendelse af 

afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

8.2. Banemyndighed  

Entreprenøren skal indhente banemyndighedens 

tilladelse til planlagte arbejder, når der arbejdes ved 

banearealer. 

 

8.3. Øvrige myndigheder  

Entreprenøren må ikke, uden nærmere aftale med 

bygherren, rette henvendelse til myndigheder 

vedrørende forhold, hvortil der allerede foreligger 

tilladelser eller godkendelser.  

 

Miljømyndighed er: Esbjerg kommunen. 

Miljømyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, 

jf.: 

• Godkendelser/dispensationer, jf. SB ad § 6, stk. 

3. 

Vandløbsmyndighed er: Esbjerg Kommune. 

Vandløbsmyndighedernes vilkår indgår i 
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aftalegrundlaget, jf.: 

• Vandsynsprotokol, jf. SB ad § 6, stk. 3. 

• Udledningstilladelse, jf. SB ad § 6, stk. 3. 

Planmyndighed er: Esbjerg Kommune. 

Planmyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, 

jf. SB ad § 6, stk. 3. 

8.4. Ledningsejere  

Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige 

aftaler med ledningsejere angående flytning eller 

omlægning af ledninger. Alle aftaler skal på 

forlangende forelægges for bygherren.  

Entreprenøren må påregne, at arbejdet skal 

koordineres mellem flere ledningsejere, således det 

kan udføres i samme periode eller i samme 

opgravning. 

Entreprenøren er bundet af de aftaler, der på 

forhånd er indgået mellem ledningsejer og 

bygherre. Aftalerne er beskrevet i 

ledningsprotokollens tekniske skema, jf. SB ad § 6, 

stk. 3. Eventuelle afvigelser fra disse aftaler skal 

forelægges bygherren til godkendelse og drøftelse 

af økonomisk fordeling, før de effektueres.  

 

8.4.1. Koordinering og ledningsmøder  

Entreprenøren har ansvaret for løbende at 

koordinere samarbejdet med ledningsejerne for at 

sikre den nødvendige fremdrift for både 

ledningsarbejderne og entreprisen. 

For koordinering af samarbejdet mellem 

entreprenøren og ledningsejerne indkalder 

bygherren til det første ledningsmøde. 

På mødet gennemgås entreprisen på grundlag af 

entreprenørens arbejdsplan mv., og der træffes 

aftaler vedrørende kommunikation mellem parterne.  

Bygherren skal adviseres om og have mulighed for 

at deltage i møder med ledningsejere. 

Entreprenøren skal indkalde til og afholde øvrige 

ledningsmøder med ledningsejere.  

Ledningsmøderne skal afholdes med passende 

frekvens, således at både entreprisens og 

ledningsejernes behov for planlægning af arbejdet 

tilgodeses.  

Entreprenøren skal udarbejde referat fra disse 

øvrige ledningsmøder.  

 

 Bygherrens paradigme for referat af ledningsmøder 

skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen.  

 Ved planlægning af arbejdet skal entreprenøren, 

sammen med de enkelte ledningsejere, gennemgå 

deres betingelser i henhold til ledningsprotokollens 

tekniske skema. 

Entreprenøren skal respektere længden af de 

angivne varslings- og arbejdsperioder for 

ledningsomlægningerne. 

8.5. Øvrige interessenter  

Entreprenøren skal tage hensyn til øvrige 

interessenter under såvel planlægning som 

udførelse. 

Interessenter: 

 

Lodsejere 

Esbjerg kommune 

https://www.vejdirektoratet.dk/
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9. KONTROL 
 

9.1. Entreprenørens kontrol  

Entreprenøren skal føre kontrol med egne arbejder. 

Entreprenøren skal planlægge sin kontrol og 

godkendelse af alle ydelser. 

Ved modtagelse af leverancer fra rådgivere, 

underentreprenører og leverandører under såvel 

projektering som udførelse, skal entreprenøren 

udføre modtagekontrol samt sikre, at 

kvalitetssikring har fundet sted hos afsenderen. 

Ved afvigelser skal entreprenøren fremsende en 

afvigerapport til bygherren. 

9.1.1. Kontrol under 

entreprenørprojektering 

 

Entreprenøren skal foretage og dokumentere 

kontrol og granskning af projektmaterialet. 

Al kontrol og granskning skal baseres på klart 

afgrænsede projekteringsfaser. 

Kontrol og granskning skal udføres af andre fagligt 

kompetente personer end de, som har udarbejdet 

materialet. 

 

Ved færdigmelding skal dokumentationen for den 

udførte kontrol og granskning foreligge samlet for 

hver af de aftalte projekteringsfaser. 

 

9.1.2. Kontrol under udførelse  

Entreprenørens kontrol skal baseres på et 

klarmeldingsprincip, hvor den udførende enhed 

(egenproduktion/underentreprenør/ leverandør) 

klarmelder klart afgrænsede kontrolafsnit til 

bygherren.  

Ved klarmelding forstås skriftlig eller databaseret 

information om, at arbejdet og den tilhørende 

kontrol i et kontrolafsnit meldes klar til bygherrens 

kontrol. 

Konstateres der, indenfor et kontrolafsnit, fejl eller 

mangler, betragtes hele det pågældende 

kontrolafsnit for ikke accepteret. 

Hvis bygherren, som følge af entreprenørens fejl og 

mangler, vurderer, at omfanget af kontrol og/eller 

dokumentation bør udvides, skal entreprenøren 

gennemføre sådan udvidet kontrol og 

dokumentation. 

 

9.1.3. Kontrolplaner  

Til brug for planlægning og styring af kontroller skal 

entreprenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer 

for alle fagområder i overensstemmelse med: 

Bygherren har ikke udarbejdet entreprisespecifikke 

udbudskontrolplaner (UKP). 

Kontrolplanerne skal også omfatte 
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• Krav anført i aftalegrundlaget 

• Resultater fra projektgennemgangen 

• Firmabestemte fremgangsmåder 

• Entreprenørens entreprisespecifikke 

arbejdsprocedurer 

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold 

i overensstemmelse med vejreglernes paradigme 

for ”Kontrolplan-P (Entreprisekontrakter)” med 

tilhørende vejledning.  

 

interimskonstruktioner samt modtagekontrol af 

eventuelle bygherreleverancer. 

Af kontrolplanerne skal fremgå konkrete 

acceptkriterier ud fra krav i AAB/SAB - og ikke blot 

henvisning til AAB/SAB. 

Kontrolplaner skal opdateres med supplerende 

kontrolaktiviteter, hvis der kommer ændringer til 

projektet. 

For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshåndbøger 

eller andre retningslinjer for kontrolplaner/-skemaer 

(jf. www.vejregler.dk), skal disse retningslinjer 

anvendes.  

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden de 
pågældende arbejder påbegyndes. 

Kontrolplaner skal være færdigkommenteret af 

bygherren, inden de pågældende arbejder må 

påbegyndes. 

10. DOKUMENTATION 
 

Entreprenøren skal udarbejde og opbevare 

dokumentation for egne arbejder. 

Entreprenøren skal udarbejde dokumentationen i 
overensstemmelse med sin kvalitetsplan. 

Af projektdokumenter, der forelægges bygherren, 

skal tydeligt fremgå dokumenternes status 

(godkendt, foreløbig).  

Af alle projektdokumenter skal fremgå, hvem der 

har udarbejdet, gransket/ kontrolleret og godkendt 

samt hvem der har forestået entreprenørens 

modtagekontrol. 

Projektdokumenter, der anvendes ved udførelse, 

skal altid være godkendte. Godkendelse skal 

fremgå tydeligt af dokumenterne. 

 

 Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren på 

digital form. 

Dokumentation for kvaliteten af materialer og 

arbejdsydelser, herunder CE-mærkning, skal 

afleveres løbende og i takt med arbejdernes 

udførelse. 

Materialer skal dokumenteres, således at alle 

materialernes funktioner er beskrevet. 

 

Dokumentation for kvalitetssikring skal, på 

forlangende, udleveres til bygherren. 

 

Som-udført dokumentation skal på forlangende 

udleveres til bygherren. 

Som-udført dokumentation, dvs. tegninger, 

indmålinger, produktblade samt drift- og 

vedligeholdelsesmanualer, skal udarbejdes og 

afleveres iht. krav i arbejdsbeskrivelser.  

Aflevering af ”som udført” dokumentation skal ske 

løbende i takt med arbejdernes udførelse og senest 
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i forbindelse med aflevering af entreprisen. 

Entreprenøren skal aflevere ”som udført” tegninger 

med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt 

og udførelse. 

Dokumentation for indmåling af nye eller ændrede 

ledninger, ejet af bygherren, skal på forlangende 

udleveres til bygherren.  

Krav til levering af indmålte ledningsdata for 

ledninger ejet af bygherren  

Entreprenøren skal levere indmålte ledningsdata til 

bygherren for bygherrens egne ledninger.  

Ledningsdata skal altid være ”som udført”. 

Ledningsdata skal overholde krav beskrevet i Den 

digitale vejmodel / IKT  Som udført – LER 2.0. 

For afvanding skal indmålingsdata leveres via 

WebVand med den nøjagtighed og de krav, som er 

beskrevet i SAB Afvanding. 

Entreprenøren skal i den periode, hvor der er 

afhjælpningsret og -pligt, opbevare, og på 

forlangende udlevere, øvrig dokumentation, der er 

væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet. 

 

11. INFORMATIONSSIKKERHED 
 

Hvis entreprenøren i forbindelse med løsning af 

opgaven kan påvirke eller har grænseflader til 

bygherrens informationssikkerhed, har 

entreprenøren følgende forpligtelser:  

Entreprenøren skal straks orientere bygherren, hvis 

entreprenøren får kendskab til eller mistanke om 

væsentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes 

adgang til bygherrens it-systemer.  

Entreprenøren skal til enhver tid kunne 

dokumentere, at entreprenøren efterlever gældende 

lovgivning i relation til informationssikkerhed, f.eks. 

ved certificering jævnfør ISO 27000-serien.  

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende 

underlægge sig ekstern audit, som gennemføres af 

en uafhængig aktør, f.eks. en revisor, med det 

formål at vurdere entreprenørens opretholdelse af 

det krævede sikkerhedsniveau iht. gældende 

lovgivning samt entrepriseaftalens bestemmelser. 

 

 Entreprenøren skal efterleve alle relevante krav fra 

bygherrens særlige specifikationer for 

informationssikkerhed og digitale systemer. 

 Entreprenøren er forpligtet til at indgå 

databehandleraftaler med bygherren, jævnfør 

Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. 

april 2016, artikel 28, stk. 3, hvis entreprenøren via 

adgang til bygherrens it-systemer vil kunne 

behandle personoplysninger. 

 

https://digitalvej.vejdirektoratet.dk/
https://digitalvej.vejdirektoratet.dk/
https://digitalvej.vejdirektoratet.dk/sektion/ikt-specifikationer-som-udfoert-ler-20


Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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1. ALMENT 
 

Almindelig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads, 

AAB-Arbejdsplads, indeholder bestemmelser for 

entreprenørens indsats ved overtagelse og 

indretning af arbejdspladsen, herunder forhold som 

entreprenøren skal tage hensyn til under arbejdets 

udførelse. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads, SAB-

Arbejdsplads, er supplerende arbejdsbeskrivelse til 

AAB-Arbejdsplads. 

 Arbejder skal i almindelighed udføres på hverdage 

kl. 07 - 18. Kun nedenstående arbejder må udføres 

udenfor disse perioder: 

- trafikomlægning og arbejder, der af 

tekniske årsager skal udføres kontinuerligt 

og har en varighed, der ikke kan rummes 

inden for ovenstående perioder,  

- arbejder, der af hensyn til trafikken eller 

drift af ledninger og tekniske anlæg, skal 

udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 

07 - 18. 

Der må kun efter forudgående aftale med 

bygherren arbejdes søn- og helligdage og lørdage 

samt på hverdage uden for tidsrummet kl. 07 - 18. 

1.1. Terminologi  

AB/ABT anvender betegnelsen "Byggepladsen" for 

arbejdsområdet med tilhørende anstillingsplads. 

AB/ABT anvender desuden betegnelsen 

”Arbejdspladser” som fælles betegnelse for 

byggepladsen og andre lokaliteter, hvor der udføres 

arbejder i tilknytning til entreprisen.  

I denne arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads 

anvendes begreberne ”Arbejdsområde” og 

”Anstillingsplads”, jf. definitionerne under afsnit 4. 

Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i 

gældende bekendtgørelse om ”Afmærkning af 

vejarbejder mv.” 

 

2. SITUATIONEN VED ARBEJDETS 

START OG UNDER ARBEJDETS 

UDFØRELSE 

 

Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som 

de henligger på tilbudsdagen.  

Arbejdskørsel på eksisterende og nye belægninger 

må kun ske efter de bestemmelser 

(vægtbegrænsninger), der er gældende for 

offentlige veje. 

Arbejdsområdet for denne entreprise er vist på 

tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets 

start hovedsagelig som eksisterende 

interimsvejsarealer, muldjordsdepot, oplagsplads i 

grus samt naturarealer og landbrugsarealer. 

 De midlertidige arbejdsområder er lejet og skal 

leveres retur til lodsejer som fra før anlæggelse af 

interimsvejen som natur- og landbrugsarealer.  
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 Eksisterende bygværker 

Eksisterende forhold, bygværk: 

Bro 332-0-010 UF af Ribe Vesterå fører den 2-

sporede Ringvej (rute 11) over Ribe Vesterå, nord 

og vest om Ribe by.  

Broen er opført i 1953.  

Bygværkets orientering er overvejende øst-vest. 

Broen er en 1-fags vejbro understøttet på 

endeunderstøtninger på hver side af åen.  

Broens længde er 50,90 m og bredden er 10,30m. 

Yderligere oplysninger kan hentes via Danbro, 

hovedtegninger er vedlagt som bilag i eksisterende 

tegninger.   

 Eksisterende brovederlagskonstruktion består af 

stålspuns inkl. stræk, ankerspuns, ankre og armeret 

betonhammer.  

Brovederlagskonstruktionen er opført 2018. 

Forhold vedr. eksisterende konstruktion fremgå af 

tegningsbilag. 

 Forurenede arealer 

Bygherren har kendskab til, at der inden for 

arbejdsområdet er forurenede arealer som følger: 

• vejarealer langs eksisterende veje og 

interimsvejen 

 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, 

hegn og fortidsminder 

Bygherren har kendskab til, at der inden for 

arbejdsområdet er, fredede arealer som følger: 

• Ribe Å og tilhørende brinker op til kronekant 

som løber igennem projektområdet, er Natura 

2000 område og leve- og ynglested for fredede 

og beskyttede dyr og planter, 

• Ribe Å og brinker må ikke tilføres materialer 

eller vand fra arbejdspladsen, 

• Natura 2000 områdets afgrænsning (kronekant) 

mod projektområdet skal markeres med hegn 

og skal respekteres. Alt unødig færdsel til fods 

skal undgås, 

 Fredede arealer, fremgår af tegningsbilag. 

2.1. Registrering af arealer og 

naboejendomme 

 

Hvor bygherren vurderer, at der kan være risiko for, 

at der sker skader på berørte arealer, vejarealer, 

adgangsveje og tilstødende arealer, bygninger mv., 

skal entreprenøren på bygherrens foranledning 

Entreprenøren skal udføre og dokumentere den i 

AAB nævnte gennemgang af berørte arealer, mv. 

ved foto- eller videoregistrering af eksisterende 

skader, inden arbejdsområder og adgangsveje 
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foretage en gennemgang heraf, inden arealerne 

tages i brug af entreprenøren. 

tages i brug. Bygherren skal adviseres i god tid 

forinden. 

 Gennemgangen skal omfatte anlæg i en afstand af 

200m fra ind og udkørsel til interimsvejen dvs. på 

begge sider af åen.  

2.2. Samtidige entrepriser og arbejder  

Entreprenøren skal tage hensyn til andre arbejder, 

der samtidig med denne entreprise bliver udført 

inden for grænserne af entreprisen, og 

entreprenøren skal indordne sig den nødvendige 

koordinering af arbejderne. 

Bygherren oplyser om andre arbejder forud for 

opstart. 

 

 Igangværende entrepriser og arbejder 

Der er ingen igangværende arbejder indenfor 

arbejdsområdet. 

 Kommende entrepriser og arbejder  

Inden for entrepriseområdet kommer følgende 

arbejder til udførelse i samme periode som 

nærværende entreprise: 

• Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder 

 Følgende tilstødende bro- og vejprojekter forventes 

gennemført samtidig med nærværende entreprise:  

• Almindelige drifts- og vedligeholdelsesarbejder 

Entreprisegrænser fremgår af tegningsbilag. 

Bygherren oplyser, senest ved arbejdets start, 

hvem der forestår de pågældende entrepriser. 

3. AFSÆTNING 
 

Følgende systemer for horisontal og vertikal 

afsætning anvendes ved bygherrens og 

entreprenørens afsætning: 

• Koordinater angives i henhold til DKTM1-

DKTM4 (Danmarks Transversal Mercator) 

• Koter angives i meter i henhold til 

højdesystem DVR90 (Dansk Vertikal 

Reference 1990) 

• Vinkler angives i nygrader (400 gon) 

 

3.1. Bygherrens afsætning  

Til brug for entreprenørens afsætninger er der 

etableret afsætningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige 

anvendes som nivellementsfikspunkter.  

Detailoplysninger om afsætnings- og 

nivellementsfikspunkter samt data til afsætning af 

vejenes systemlinjer mv. vil blive udleveret til 
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entreprenøren ved arbejdets overdragelse. Der må 

ikke anvendes andre afsætnings- eller 

nivellementsfikspunkter end de af bygherren 

udleverede. 

 Bygherren foretager ingen afsætning, idet den 

nødvendige hovedafsætning er givet ved de 

eksisterende anlæg. 

Ved arbejder på eksisterende bygværker foretager 

bygherren ikke afsætninger, idet den nødvendige 

hovedafsætning er givet ved det eksisterende 

bygværk. 

  

3.2. Entreprenørens afsætning  

Al anden afsætning end den i afsnit 3.1 anførte 

påhviler entreprenøren. 

Ved anlæg af nye veje skal stationeringspunkter 

under hele arbejdet til enhver tid holdes afmærket 

og forsynet med nummerpæl anbragt f.eks. i 

skelrabat. 

Entreprenøren skal informere bygherren om 

udførelse af egen afsætning, og bygherren skal 

have mulighed for at foretage kontrol af 

entreprenørens afsætning, inden arbejder, baseret 

på afsætningen, påbegyndes. 

 

 Arbejdsområdets grænse mod naboarealerne skal 

afsættes, mod Natura 2000, top af brinker og 

naturbeskyttet område skal afmærkes med hegn, 

så afgrænsningen tydeligt er markeret i hele 

anlægsperioden. Afsætningen tilpasses i takt med, 

at midlertidigt eksproprierede arealer ibrugtages 

som arbejdsarealer. 

 Referencestationer til GNSS 

korrektioner/Maskinstyring 

GNSS: Global Navigation Satellite System er en 

fælles betegnelse for globale satellit 

systemer, der kan anvendes til positionering 

og navigation f.eks. GPS og Glonass. 

RTK:   Real Time Kinematic er en betegnelse for 

GNSS-positionering, hvor positionen 

bestemmes i realtid med stor nøjagtighed, 

ved at man modtager korrektioner fra en 

referencestation via radio, telefoni eller 

internet. 

Entreprenøren etablerer og driver 

referencestationer til udsendelse af GNSS-

korrektioner til egne RTK-opmålinger og RTK-

afsætninger. 

Entreprenøren etablerer GNSS-fikspunkterne, hvor 

referencestationerne skal placeres. Punkterne skal 
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etableres, så de er yderst stabile, f.eks. på taget af 

en stabil bygning eller som et postament. 

Bygherren koordinerer GNSS-fikspunkterne (X, Y 

og Z) på entreprenørens bestilling. 

Ved anvendelse af ”site” kalibrering skal dette ske 

over 4-5 af bygherrens hoved- eller 

afsætningspunkter. Bygherren skal have adgang til 

kvalitetsrapporterne. 

Det er entreprenørens ansvar løbende at 

kontrollere, at der ikke sker forskydninger i GNSS-

fikspunkterne. Dette udføres ved RTK-kontroller i 

flere af bygherrens afsætningspunkter. Hvis der 

konstateres forskydninger, skal bygherren straks 

kontaktes. 

Entreprenøren må kun anvende RTK-korrektioner 

fra referencestationer som opfylder ovenstående 

krav. 

Kontrolpunkter til maskinstyring etableres og 

koordineres af entreprenøren 

Entreprenørmaskinernes kalibrering skal mindst 1 

gang dagligt kontrolleres over kontrolpunkter. 

Afvigelse i X, Y og Z må max. være 0,05 m. 

På forespørgsel skal bygherren have adgang til 

kalibrerings-/tilpasnings filer/rapporter, samt til 

entreprenørmaskinernes log og kontrolfiler. 

Hvis entreprenøren anvender radio til udsendelse af 

referencedata, skal bygherren have adgang hertil, 

ved kendskab til anvendte frekvenser. 

3.3. Sikring af afsætningspunkter  

Entreprenøren skal sikre, at afsætningspunkter ikke 

bliver beskadiget under arbejdernes udførelse. 

Entreprenøren skal føre jævnlig kontrol af, om 

afsætningspunkter er blevet beskadiget, og sikre, at 

skader på afsætningspunkter udbedres. 

4. ARBEJDSOMRÅDER, 

ANSTILLINGSPLADS OG 

ADGANGSVEJE 

 

Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om 

benyttelse af private arealer og private veje skal 

straks meddeles bygherren, men er i øvrigt 

bygherren uvedkommende. 

 

Entreprenøren skal sørge for, at de områder, der er 

stillet til entreprenørens rådighed, holdes i ryddelig 

stand og renholdes under hele entreprisens 

gennemførelse.  

Affald, emballage og lignende må ikke henligge på 

områderne, men skal opbevares og fjernes af 

entreprenøren. 

4.1. Arbejdsområder  

Ved arbejdsområdet forstås:  Ved arbejder, der foregår udenfor vejareal, indgår 

følgende i arbejdsområdet: 
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Det vejområde, som entreprenøren får råderet over 

og ansvar for, og som har klart definerede grænser 

til trafikområde og naboarealer. Arbejdsområdet 

inkluderer områder til vejafmærkning og afspærring 

mod trafikområdet og naboarealer. Ved arbejde i 

højden omfatter arbejdsområdet også det 

nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder 

arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller 

anlæg stejlere end 1:1, skal et areal langs 

udgravningen mod trafikken med en bredde lig 

udgravningsdybden være indbefattet i 

arbejdsområdet.  

• Arealer, der medgår til det permanente anlæg. 

• Arealer, der ligger uden for anlægget, men som 

stilles til rådighed af bygherren for 

gennemførelse af arbejdet (ekskl. 

anstillingsplads). 

4.1.1. Arealer til arbejdsområder  

Entreprenøren kan med respekt for både offentlig 

og privat trafik disponere over arbejdsområdet. 

 

Til arbejdsområder kan disponeres over de arealer, 

som ligger inden for de viste entreprisegrænser jf. 

tegningsbilag.  

Arealer uden for fremtidigt vejareal er kun 

midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til 

entreprenørens rådighed efter mindst 2 ugers 

varsel af aktuelle lodsejere og efter aftale med 

bygherren. 

 Overtagelsestidspunktet for arealerne er jf.  

entrepriseaftalen. 

 Ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter 

aftale med bygherren.  

Ændringer af arbejdsområder på vejarealer skal 

desuden godkendes af vejmyndigheden. 

4.1.2. Indretning af arbejdsområder  

Arbejdsområder beliggende direkte ved trafikerede 

arealer skal afmærkes, indhegnes eller klart 

afgrænses iht. vejmyndighedens tilladelse. 

Arbejdsområders grænse mod trafikområder og 

naboer fremgår af tegningsbilag. 

 Entreprenøren skal koordinere og planlægge 

arbejderne sådan, at lodsejerne har adgang til 

deres ejendom/matrikel i hele byggeperioden. 

 Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer 

indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken, 

medmindre der opsættes trafikværn. 

 Der må ikke udføres kranarbejde uden for 

arbejdsområdet. 

 Plan for arbejdsområde 

Entreprenøren skal, inden overtagelse af 

arbejdsområder, udarbejde en plan, der viser 

omfang og indretning af arbejdsområder. 

Indhegning, afmærkning og afgrænsning skal 

vedligeholdes, således at arbejdsområdet er 

effektivt afspærret.  

Midlertidigt hegn/skærm/værn 
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Indhegning, afmærkning og afgrænsning skal 

genetableres efter hver ind- og udkørsel, således at 

uvedkommende trafik på arbejdsområdet undgås. 

Langs arbejdsområdet skal der etableres 

midlertidigt byggepladshegn som vist på   

tegningsbilag og beskrevet i denne SAB. 

Midlertidigt hegn skal udføres som et minimum 1,8 

m højt trådhegn. Ved opsætning af stolper skal 

entreprenøren sikre, at kabler og ledninger i jorden 

ikke beskadiges.  

Benyttes modulhegn med fødder, skal hegnet 

sikres mod basis vindlast 27 m/s, terræn kategori II 

og vejrforhold i øvrigt. 

Skærm skal udføres med en højde på minimum 1,8 

m, og skærmen skal sikres mod vindlast 27 m/s og 

vejrforhold i øvrigt. 

 Ved arbejder med fjernelse af betonhammer på 

spuns mv. for efterfølgende nedbrydelse, skal 

etableres en tæt skærm til sikring af Ribe Å og 

sejlende. Til den tætte skærm stilles følgende krav:  

Skærmen skal have en højde på min. 1,2m over 

overside betonhammer. 

Skærmen skal udføres af tæt materiale og alle 

materialer herunder også evt. skærevand skal 

opsamles og ledes til bundfældningstank. Opsamlet 

vand ledes fra bundfældningstank til 

regnvandsbassin.  

 Skiltning og afspærring  

Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal, 

uden for arbejdstiden, være effektivt afspærret. 

Generelt skal arbejdsområderne holdes 

afspærrede, så uvedkommende færdsel ind i 

arbejdsområdet hindres. 

 De, i gældende BEK om bygge- og anlægsarbejde, 

nævnte skilte skal opsættes med angivelse af: 

”Byggeplads – Adgang forbudt” inden arbejderne 

påbegyndes. Skilte opsættes i højre side ved 

indgang til arbejdsområdet.  

Eventuelle skilte ved vejtilslutning skal udføres, jf. 

tilladelser fra myndighederne. 

 Entreprenøren skal opsætte bygherrens 

informationsskilt: ”Adgang til byggepladsen forbudt 

for uvedkommende”, alle de steder, hvor 

offentligheden kan få adgang til arbejdsområdet. 

Rekvireres hos bygherren. 

Materialer og materiel skal tilføres eller fjernes i takt 

med arbejdets udførelse, således at unødig 

oplagring undgås. Spild og affald skal fjernes 

løbende. 

 

 



Side 9 af 25 AAB/SAB – Arbejdsplads- 33130.600   
 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Arbejdsplads 

(AAB) – (December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Arbejdsplads (SAB) 

 Arbejdsbelysning 

Orienterings- og arbejdsbelysning på 

arbejdsområderne skal afskærmes og orienteres, 

så omgivelserne ikke generes, og skal slukkes 

dagligt ved arbejdets ophør.  

Hvis entreprenøren anvender arbejdsbelysningen 

tyveripræventivt efter arbejdets ophør, skal der 

etableres bevægelsessensorer. 

Arbejdskøretøjer må ikke anvende nærlys, når de, i 

arbejdsområdet, kører eller holder imod 

kørselsretningen.  

Arbejdspladslys må ikke overskride lysstyrkekravet i 

nedenstående tabel: 

Højde over vejen Maksimal lysstyrke 

6 m 1500 cd 

8 m 3000 cd 

10 m 5000 cd 

12 m 8000 cd 

14 m 11000 cd 

16 m 15000 cd 

Ved forekomst af flagermus skal belysning med 

hvidt lys undgås på vandflader, skov med egnede 

yngle- og rastetræer samt ved ledelinjer. 

 Arbejdskørsel og transport  

Inden transport over midlertidigt eksproprierede 

arealer skal mulden afrømmes. 

 Transport af materialer inkl. jord over broer må kun 

foretages med materiel, hvis akseltryk inkl. 

stødtillæg ikke overstiger 25 t. De nærmere vilkår 

skal i øvrigt aftales med bygherren. 

Entreprenørmateriel må ikke parkeres på 

brodækket.] 

For nye og eksisterende bygværker, inden for 

arbejdsområdets grænser, skal entreprenøren tage 

højde for broernes aktuelle broklasse. Hvis 

køretøjets akseltryk overskrider grænserne i 

dimensionsbekendtgørelsen, skal køretøjet 

klassificeres.  

Hvis klassificeringen for et køretøj overstiger den 

aktuelt anførte bæreevneklassificering (broklasse) 

for en bro, skal broen gennemregnes for det 

aktuelle køretøj. 

 Entreprenøren skal tage højde for følgende øvrige 

fysiske begrænsninger i arbejdsområdet: 
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• Der må forventes sejlads og øvrige aktiviteter 

på Ribe Å, som skal kunne passere 

arbejdsstedet uden risiko og der skal tages 

hensyn hertil.  

• Der må ikke køres på arealerne udenfor 

interimsvejen. Ved fjernelse af stendæmninger 

skal udlægges køreplader forinden. Disse skal 

fjernes igen hurtigst muligt efter arbejdet 

udførelse. Ved reetablering af grøfter skal 

færdsel på området ske i mindst muligt omfang.  

 Ribe Å 

• Der må ikke foretages 

grundvandssænkning. 

• Ribe Å og brinker må ikke tilføres 

materialer eller vand fra arbejdspladsen. 

Vand herunder fra tørholdelse skal 

opsamles i bundfældningstanke. Efter 

bundfældning skal vandet spredes udover 

arealerne mellem interimsvej og rute 11.   

4.2. Anstillingsplads  

Ved anstillingsplads forstås de arealer, som 

entreprenøren kan anvende til skurby, oplagsplads, 

henstilling af materiel, stationære arbejdssteder mv. 

 

4.2.1. Arealer til anstillingsplads  

Entreprenøren må, hvis der er behov herfor, selv 

skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er anvist 

i udbudsmaterialet.  

Anvist areal 

Til anstillingsplads for vejarbejder kan 

entreprenøren disponere over et område som vist i 

tegningsbilag. 

4.2.2. Indretning af anstillingsplads  

På forudgående forlangende skal entreprenøren på 

forhånd orientere bygherren om anbringelse af 

skure, materialer, materiel mv.  

Hvor anstillingspladsen støder direkte op mod 

beboelse, skal der udvises hensyn i forbindelse 

med indretningen, eksempelvis i forhold til indkig og 

gener fra belysning. 

Indretningsplan 

En plan for indretning af anstillingspladsen skal 

fremsendes for bygherrens og 

arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger senest 

10 arbejdsdage inden etableringen påbegyndes.  

Anstillingspladsen må ikke anvendes til 

overnatning. 

 Entreprenøren skal forestå etablering, drift, 

vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- 

og velfærds-foranstaltninger for egne og 

underleverandørers mandskab på arbejdspladsen. 

Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved 

trafikerede arealer, skal den afmærkes, indhegnes 
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eller klart afgrænses iht. vejmyndighedens 

tilladelse.  

Tilslutningsmuligheder for forsyninger anvises af 

bygherren. 

Entreprenøren skal forestå tilslutning, brug og 

retablering efter endt brug af eksempelvis el, gas, 

varme, tele- og datakommunikation, vand, 

tilslutning til afløb, opsamlingstanke mv. 

 

Installationer 

Bygherre kan ikke anvise installationer i nærheden.  

 For følgende installationer skal entreprenøren 

etablere de nævnte anlæg:    

• El: Generator, solceller 

• Afløb: Opsamlingstank 

• Vand: Vandtank 

 

 Etablering 

Eksisterende område henlagt i stabilt grus skal 

anvendes til anstillingsplads.  

Der skal ske mindst mulig færden i områderne 

udenfor interimsvejen og ved færden udenfor 

interimsvejen skal der udlægges køreplader 

forinden.  

Retablering 

Ved afrigning af anstillingspladser skal de 

etablerede byggepladsforanstaltninger fjernes, og 

arealet retableres efter bestemmelserne i 

AAB/SAB-Jordarbejder og efter dialog med 

lodsejer. 

Faciliteter 

Entreprenøren skal selv sørge for de nødvendige 

mandskabsvogne, skure, containere mv. til 

materiel, materialer og personale med de 

velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de 

af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet 

- stillede krav, overenskomster med organisationer 

og ansættelsesaftaler i øvrigt.  

Byggepladsens faciliteter skal indrettes, sådan at 

de tilbyder de nødvendige velfærdsfaciliteter for alle 

uanset køn. 

Ved arbejde med forurenet jord, epoxyprodukter, 

miljøfarlige stoffer og materialer skal der etableres 

særlige velfærdsfaciliteter (miljøvogne). 

Der skal anvendes varmepumpe til 

opvarmning/nedkøling af alle faste skurvogne. 

Orienteringsbelysning 
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Orienteringsbelysning på anstillingspladsen skal 

afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke 

generes, og skal slukkes dagligt ved arbejdets 

ophør. Orienteringsbelysningen skal etableres 

sådan, at den også fungerer som 

tryghedsskabende belysning. Hvis entreprenøren 

anvender orienteringsbelysningen tyveripræventivt 

efter arbejdets ophør, skal der etableres 

bevægelsessensorer. 

Tyverisikring 

Entreprenøren skal selv træffe foranstaltninger til 

forebyggelse af tyveri og hærværk, herunder 

opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk 

af enhver art er bygherren uvedkommende. 

 Mødelokale og -faciliteter 

Entreprenøren skal stille et aflåseligt mødelokale på 

min. 10 m2 til rådighed for bygherrens møder, 

herunder byggemøder. Mødelokalet skal være 

møbleret med mødefaciliteter samt garderobe 

(mødeborde, stole, tøjknager) til 8 personer.  

Der skal være trådløs internetforbindelse i 

mødelokalet (gæstenet). 

 Parkering 

Entreprenøren skal sørge for parkeringspladser på 

kørefast underlag til bygherrens personale samt 

gæster (i alt minimum 4 pladser), foruden 

entreprenørens egne medarbejdere. 

 Drift af kontor, parkering mv. 

Entreprenøren skal stå for indretning, ugentlig 

rengøring, månedlig vinduespolering, snerydning, 

drift, vedligeholdelse og afrigning af mødelokaler og 

parkeringspladser i hele anlægsperioden regnet fra 

arbejdets start til 1 måned efter arbejdets 

aflevering, dog minimum så længe entreprenøren 

opretholder sin anstillingsplads.  

 Entreprenøren afholder alle faste driftsudgifter som 

f.eks. el, vand, varme, renovation, tømning af 

septiktank, offentlige udgifter, 

skadedyrsbekæmpelse, måtteservice, vagt, 

rengøringsartikler/-forbrugsvarer til daglig brug, 

bortset fra udgifter til bygherrens 

internetforbindelse.  

4.3. Adgangsveje  

Ved adgangsvej forstås vej mellem den offentlige 

vej og arbejdsområde/anstillingsplads, som 

entreprenøren har ansvar for. 

Adgangsvejene, der har tilslutning til eksisterende. 

rute 11, skal over en strækning på mindst 10 m fra 

kørebanekant af rute 11 fastholdes med bunden 

belægning (asfalt)i længst mulig tid. 
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Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje 

og skal løbende renholde de benyttede arealer. 

Trafikerede arealer skal renses/ryddes mindst en 

gang dagligt og altid ved arbejdstidens ophør. 

I nødvendigt omfang og senest ved arbejdets 

afslutning skal entreprenøren oprense tilstødende 

vejbrønde m.v. 

 For adgang til beskyttelsesvold langs Ribe Ås 

brinker skal entreprenøren etablere og fjerne 

midlertidig adgangsvej over kortest mulig tid og 

afstand vha. køreplader. 

 Adgangsåbninger er placeret jf. tegningsmaterialet. 

 Vejmyndighed anmoder om, at følgende lokalveje 

benyttes til byggepladstrafik: 

• Rute 11 

 Følgende skal have adgang til/kan benytte 

entreprenørens adgangsveje uden 

vedligeholdspligt: 

• ledningsejer 

• lodsejere 

 Nødvendig etablering, vedligeholdelse og 

forstærkning af adgangsvejene til opretholdelse af 

deres farbarhed påhviler entreprenøren. 

 Følgende adgangsveje i fællesområdet er etableret 

i forbindelse med anden entreprise: 

• Interimsvejene 

 

Vedligeholdelse af adgangsvejene påhviler 

entreprenøren, der har ansvaret for det 

pågældende fællesområde.  

Adgangsvejene kan befærdes af entreprenøren 

med køretøjer med akseltryk maks. 77 t inkl. 

stødtillæg  

 Generelt gælder, udover færdsels- og vejloven, at: 

• Parkering må kun finde sted inden for de til 

arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere 

aftale med vejmyndigheden 

• Materiale- og materielkørsel til og fra 

arbejdsområdet skal ske under anvendelse af 

gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt 

tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling 

af trafikken 

• Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som 

angivet på afmærkningsplan godkendt af 

vejmyndigheden 
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4.4. Aflevering af arealer anvendt til 

arbejdsområder, anstillingsplads og 

adgangsveje 

 

Alle berørte arealer, der har været anvendt til 

arbejdsområder, anstillingsplads og adgangsveje 

skal ved arbejdets afslutning være retablerede og 

efterladt i ryddelig stand. 

Jf. beskrivelsen i SAB Jordarbejder. 

5. LEDNINGER 
 

Før arbejderne påbegyndes, skal entreprenøren via 

Ledningsejerregistret (www.LER.dk) indhente 

oplysninger om eksisterende ledninger og deres 

beliggenhed inden for arbejdsområdet. 

Inden arbejdet påbegyndes i nærheden af 

eksisterende ledninger skal entreprenøren give 

ejerne og bygherren besked herom. 

Hvis de indhentede oplysninger ikke er 

tilstrækkelige for genfinding af ledningerne, skal 

entreprenøren anmode ledningsejerne om at påvise 

deres ledninger og kabler.  

Opmærksomheden henledes på, at oplysninger fra 

LER kun er gældende i en meget begrænset 

periode, hvorfor der kan være behov for, at 

entreprenøren indhenter oplysninger flere gange. 

 Af projektmaterialet (tegningsbilag) fremgår, hvilke 

ledninger, inden for arbejdsområdet, bygherren har 

kendskab til. Ledningsdybder fremgår ikke for alle 

ledninger. 

Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler 

ejet af bygherren, herunder afvandingsledninger 

ikke nødvendigvis er angivet på ledningsplanerne.  

Det understreges, at de på ledningsplaner viste 

placeringer alene, er til orientering. Anførte 

ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal 

ledninger og kabler.  

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og nøje 

overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i 

nærheden af ledninger. 

Entreprenøren skal være særlig opmærksom på 

ledninger, der skal omlægges under entreprisens 

udførelse, og på at visse ledninger ikke tåler 

afbrydelse i længere tid, samt at kabelflytninger 

normalt ikke kan foretages i frostvejr. 

 Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i 

nærheden af: 

• Ledninger under interimsvej, ledningsejeres 

forskrifter skal følges. 

Omlægninger eller fjernelse af eksisterende 

ledninger vil blive foretaget af ledningsejerne, 

eventuelt ved anden entreprenør, efter nærmere 

aftale mellem ledningsejere, bygherre og 

entreprenør. 

 

Hvor der træffes ikke kendte ledninger ved 

anlægsarbejdet, skal entreprenøren om nødvendigt 

standse det pågældende delarbejde, og omgående 

underrette ledningsejerne og bygherren for en 
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klarlæggelse af ejerforhold samt hvilke tiltag, der 

skal udføres. 

Entreprenøren har selv pligt til at foretage til- og 

afmelding af egne forsyningsledninger, samt at 

rekvirere nødvendigt syn fra forsyningsselskaber 

mv. 

 

5.1. Verifikation af eksisterende ledninger  

Entreprenøren skal påregne, at prøvegrave for at 

opsøge anviste ledninger, som skal bevares. 

Når entreprenøren har lokaliseret en ledning eller 

ledningsejeren har påvist en ledning, skal 

entreprenøren ved håndgravning blotlægge alle 

eksisterende ledninger og kabler, som berøres af 

arbejdet, og som skal bevares under arbejdets 

gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. 

De af ledningsejerne opstillede betingelser for at 

arbejde i nærheden af ledningerne skal overholdes. 

Hvis eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse 

med frigravningen, skal bygherrens tilsyn og 

ledningsejerne underrettes, og entreprenøren 

fortsætter arbejdet efter ledningsejernes 

anvisninger. 

Hvis der under gravning findes ledninger eller 

kabler, som ikke fremgår af de indhentede 

oplysninger, underrettes ledningsejerne og 

bygherrens tilsyn. Disse ledninger registreres og 

indmåles (x, y, z) af entreprenøren, hvorefter 

entreprenøren fortsætter arbejdet efter 

ledningsejernes anvisninger. 

5.2. Sikring  

Entreprenøren skal sikre, at ledninger og kabler 

ikke lider overlast. Arbejdskørsel over ledninger må 

kun ske, hvor de er tilstrækkeligt beskyttede. 

Entreprenøren skal udarbejde arbejdstegninger for 

interimskonstruktioner eller -foranstaltninger til 

sikring af ledninger og kabler.  

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg 

skal den fritliggende installation afstives mod brud 

og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets 

udførelse. Den påtænkte afstivnings- eller 

sikringsmetode skal forelægges ledningsejer til 

accept samt for bygherrens tilsyn til orientering, 

inden arbejdet påbegyndes.  

Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at 

tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det være 

nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af 

ledninger og kabler mod overlast fra 

spunsningsudstyr og kørsel med maskiner med 

stort akseltryk. Den pågældende beskyttelse skal 

udføres efter nærmere aftale mellem ledningsejerne 

og bygherrens tilsyn. 
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6. MILJØFORHOLD 
 

Entreprenøren skal begrænse påvirkningerne af det 

omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse. 

Der skal foreligge godkendelse af 

afværgeforanstaltninger til sikring af vandløb og 

tilstødende naturtyper under arbejdets udførelse. 

 

 Entreprenøren skal løbende udarbejde og 

vedligeholde en liste over alle midlertidige støv-, 

støj og vibrationsfrembringende aktiviteter i 

forbindelse med udførelse af arbejdet. Listen skal 

indeholde varighed af påvirkningen og redegøre for, 

hvilke foranstaltninger der foretages for at afhjælpe 

forurening eller gener til omgivelserne.  

Senest 4 uger før aktiviteten påbegyndes, skal 

listen udleveres til bygherren, som input til 

bygherrens anmeldelse af arbejdet iht. 

Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering 

af visse aktiviteter.  

Bygherren får dermed mulighed for at informere 

berørte naboer i passende tid før aktiviteten 

påbegyndes. 

6.1. Støj  

Entreprenøren skal, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, forebygge, at omgivelserne 

udsættes for unødige støjgener samt sikre, at 

eventuelle myndighedskrav til støjniveau 

overholdes. 

Entreprenøren skal sørge for, ved valg af maskiner, 

udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt 

støjdæmpende foranstaltninger, at mindske 

støjgener for omgivelserne. 

 

 Esbjerg Kommune har stillet følgende krav: 

• Maksimalt støjniveau, målt som maksimal 

værdi over en gennemsnitsperiode på 8 

timer, er: 

• Mandag – fredag kl. 07-18 og 

lørdage kl. 08-14: 70 dB(A)  

• Mandag – fredag kl. 18-22, lørdage 

kl. 07-08 samt kl. 14-22 og søn- og 

helligdage kl. 07-22: 40 dB(A) 

• Alle dage kl. 22-07: 55 dB(A) 

Der henvises i øvrigt til Esbjerg kommunes 

hjemmeside 

6.2. Vibrationer  

Entreprenøren skal gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse forebygge, at omgivelserne 
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udsættes for unødige vibrationer samt sikre, at 

eventuelle krav til vibrationsniveau overholdes. 

Entreprenøren skal sørge for, ved valg af maskiner, 

udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt 

vibrationsdæmpende foranstaltninger, at mindske 

vibrationsgener for omgivelserne. 

 Esbjerg Kommune har stillet følgende krav: 

 For at imødegå vibrationsskader på 

omkringliggende bygninger må 

vibrationshastigheder ikke overstige 5 mm/s for 

boliger og 20 mm/s for erhvervsejendomme, målt 

på de omkringliggende bygninger. 

For eksisterende bro må vibrationshastigheder ikke 

overstige 20 mm/s målt på broen.  

 I bolignære områder må arbejder, som medfører 

vibrationsgener, kun gennemføres i tidsrummet 

mandag - fredag kl. 07-18, med undtagelse af 

helligdage. 

 Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive 

forebyggelse af vibrationsskader og -gener, 

herunder etablering af vibrationsdæmpende 

foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder 

og udstyr for måling af vibrationer. 

 For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for 

overskridelse af kravene, skal entreprenøren efter 

aftale med bygherren udføre vibrationsmålinger på 

fundamenter og i boligenheder i omkringliggende 

bygninger. 

 Bygherren skal have mulighed for at følge 

vibrationsmålingerne. 

Vibrationsmålinger, der anvendes som 

dokumentation for opfyldelse af kravene, skal 

udføres af entreprenøren med udstyr kalibreret af 

anerkendt laboratorium. Kalibreringen skal ske 

inden for et halvt år før målingernes udførelse. 

Måling af vibrationer på bygninger skal ske i 

henhold til DIN 4150. 

Entreprenøren skal rapportere vibrationsmålinger til 

bygherren senest 3 arbejdsdage efter udførelsen. 

Hvis vibrationsmålingerne viser, at stillede krav ikke 

er opfyldt, skal entreprenøren straks iværksætte 

nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf. 

6.3. Støv  

Entreprenøren skal gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse forebygge, at omgivelserne 

udsættes for unødige støvgener. 

Støv fra arbejdsområder må ikke medføre, at der 

forekommer synligt støv i luften uden for 

arbejdsområdernes afgrænsning. 
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Entreprenøren skal i perioder med støvgener 

påregne at iværksætte foranstaltninger for reduktion 

af støvgener.  

 

Forebyggelse af støvgener kan ske ved valg af på- 

og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af 

støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt 

vanding/sprinkling berørte arealer, jorddepoter mv. 

én eller flere gange om dagen på arbejdsdage.  

Der må ikke anvendes vand fra naturlige recipienter 

(hav, sø eller å) til begrænsning af støvgener. 

 Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre 

for, hvorledes støvgener forebygges.  

 Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som 

minimum gennem daglig visuel inspektion 

kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra 

entreprisens aktiviteter. 

6.4. Lugt  

Entreprenøren skal, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, forebygge lugtgener fra 

f.eks. bortgravning af forurenet jord, 

moseaflejringer, kloakslam, stærkt lugtafgivende 

materialer m.m. 

Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet, således 

at kilden til lugtgenerne fjernes hurtigst muligt. 

 

 Entreprenøren skal tilrettelægge arbejderne, så 

lugtgener fra materialer mv. minimeres. 

 Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive 

forebyggelse af lugtgener for anlægsarbejdets 

omkringboende, dels ved advisering af naboer, dels 

ved beskrivelse af, hvordan lugtgener minimeres.  

Advisering af naboer skal ske i samarbejde med 

bygherren. 

6.5. Forurening og tilsmudsning på 

tilstødende veje og konstruktioner 

 

Entreprenøren skal begrænse forurening og 

tilsmudsning af tilstødende trafikområder, så 

trafiksikkerheden ikke forringes. 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at tilstødende 

konstruktioner, herunder broer, autoværn og 

rækværker, brønde og afløbsledninger mv., ikke 

tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med 

arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal 

hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og 

metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer. 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre 

for, hvilke metoder og hvilket udstyr der påtænkes 

anvendt ved rengøring af køretøjer og ved 

renholdelse af eksisterende og nye vejarealer, 

konstruktioner samt vejudstyr, samt ved 

bekæmpelse af støvgener. 

6.6. Beskyttelse af naturtyper, flora og 

fauna 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at naturtyper, flora 

og fauna ikke lider unødig overlast. 
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Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, flora 

og fauna skal løbende vedligeholdes. 

 Esbjerg Kommune har stillet følgende krav: 

• Der skal foreligge godkendelse af 

afværgeforanstaltninger til sikring af vandløb og 

tilstødende naturtyper under anlægsfase.  

Arbejder ved Ribe Å og tilhørende brinker op til 

kronekant er Natura 2000 område og leve- og 

ynglested for fredede og beskyttede dyr og 

planter. Natura 2000 områdets afgrænsning 

(kronekant) skal respekteres. Alt unødig 

færdsel med maskiner og til fods skal undgås 

og der må ikke arbejdes på brinker langs åen. 

• Afrømmet muld fra anlæggelsen af 

interimsvejen skal genudlægges i samme 

højdekote, således at den §3 beskyttede eng 

reetableres med den eksisterende frøpulje.  

• Der må ikke foretages grundvandssænkning. 

• Der må ikke spærres for sejlads på Ribe Å,   

 • I umiddelbar nærhed af arbejdsområdet 

forefindes arealer, hvor der gælder særlige krav 

til beskyttelse af naturtyper, dyre- og plantelivet, 

hvorfor entreprenøren skal tage følgende 

forholdsregler: 

Der skal foreligge godkendelse af 

afværgeforanstaltninger til sikring af 

vandløb og tilstødende naturtyper 

 Desuden gælder følgende begrænsninger for 

arbejdet: 

• I digesvalers yngleperiode 1. april til 31. august 

skal entreprenøren sikre, at der ikke står 

oplagrede jord- og sandmaterialer med 

skråninger stejlere end anlæg 2. 

• Der må ikke arbejdes i Ribe Å. 

 • Der skal opsættes midlertidigt hegn således at 

frede områder herunder brinkerne ikke 

betrædes. 

• Belysning af arbejdsplads ved Ribe Å skal 

undgås i videst muligt omfang for at sikre at 

odderen forstyrres mindst muligt. 

Arbejdspladsbelysningen skal slukkes hver dag 

ved arbejdets ophør. 

• Ved arbejder langs Ribe Å, fjernelse af 

stendiger, beton- og spunsvederlag, skal der 

arbejdes på én side af åen ad gangen. Således 

at oddere kan passere på modsatte side.  

 • Der må ikke udlægges køreveje, depoter mv. 

på de naturområder, der er udenfor 

interimsvejen.  
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6.7. Afværgeforanstaltninger til forhindring 

af forurening 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at der ikke sker 

udledninger til og forurening af recipienter og 

omgivelser som følge af arbejdet med opslæmmet 

jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller 

andre miljøfarlige stoffer.  

 

I umiddelbar nærhed af entrepriseområdet 

forefindes recipienter og beskyttede naturtyper, 

hvor der gælder særlige krav til beskyttelse, jf.  

tegningsbilag. 

Følgende recipienter og beskyttede naturtyper skal 

beskyttes: 

• Ribe Å og tilhørende brinker op til kronekant er 

Natura 2000. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde, 

således at der i god tid før arbejdernes udførelse 

udføres nødvendige afværgeforanstaltninger, som 

kan imødegå en forurening. 

Afværgeforanstaltninger skal godkendes af 

bygherren og miljømyndigheden før arbejdet 

igangsættes. 

Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i 

projektmaterialet forudsatte, og dette medfører 

behov for midlertidige eller permanente etableringer 

eller ændringer af afløb til recipienter, varetager 

bygherren den deraf følgende 

myndighedsbehandling. 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre 

for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af 

recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for 

materiel og metoder samt den overvågning og 

opfølgning, der vil finde sted. 

Udførelse af afværgeforanstaltninger skal ske iht. 

de specifikke SAB’er, særligt SAB-Jordarbejder, 

Andre arbejder og Afvanding. 

 

 

 Til sikring mod forurening ved lækager mv. skal 

entreprenøren under alle tanke/beholdere med 

brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere tætte 

spildbakker med størrelse svarende til, at mængden 

af indholdet af den største aktuelle beholder kan 

tilbageholdes.  

Tanke/beholdere skal, så vidt muligt, placeres uden 

for områder med særlige drikkevandsinteresser, 

ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker 

og ikke mindre end 50 m fra private 

drikkevandsboringer. 

6.8. Håndtering af forurenet jord  

Flytning af jord skal ske i henhold til BEK om 

anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen). 

Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, hvis 

det håndteres inden for samme matrikel eller inden 

for nuværende og fremtidigt vejskel med samme 

vejbestyrelse og 

• jorden ikke er kortlagt eller på anden måde 

kendt forurenet 

• jorden fremstår uden tegn på forurening i form 

af lugt, misfarvning eller affald 
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Lettere forurenet jord fra anden matrikel må kun 

genanvendes efter nødvendig 

myndighedsgodkendelse og bygherrens accept. 

Forurenet jord skal køres til godkendt 

modtageanlæg, efter bygherrens accept.  

Entreprenøren skal på forlangende fremvise 

dokumentation for bortskaffelsen af forurenet jord i 

form af køre- og vejesedler fra godkendt 

modtageanlæg. 

6.9. Affaldshåndtering og -bortskaffelse  

Affald må kun genanvendes efter nødvendig 

myndighedsgodkendelse og bygherrens accept. 

Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres på 

modtageanlæg godkendt af berørte kommuner. 

Entreprenøren skal på forlangende kunne 

fremlægge dokumentation for bortskaffelse af affald 

i form af køre- og vejesedler fra transportør samt 

kvitteringer fra modtageanlægget. 

 

Entreprenøren skal, i henhold til den kommunale 

affaldsstrategi eller affaldshåndteringsplan ved en 

arbejdsprocedure, angive: 

• Hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, 

der forventes frembragt under entreprisens 

gennemførelse 

• Hvordan der holdes orden og ryddeligt i 

arbejdsområdet 

• Kildesortering af affald og 

nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse 

med gældende affaldsregulativ 

• Sortering af affald fra anstillingsplads, 

mandskabsvogne og kontorer iht. kommunale 

forskrifter 

• Containeres placering, herunder til- og 

frakørselsforhold 

• Oprydning og rengøring ved entreprisens 

afslutning 

 Entreprenøren skal anmelde byggeaffald til 

kommunen, ligesom entreprenøren også skal 

anmelde affald med indhold af PCB, asbest og 

andre forurenende stoffer i henhold til kommunens 

retningslinjer. 

 Med henblik på at minimere ressourceforbruget, 

minimering af spild og for at sikre størst mulig 

genanvendelse, skal entreprenøren etablere et 

affaldssystem. 

 For at begrænse affaldsproduktionen skal arbejdet 

planlægges, så mest muligt materiale genanvendes 

på stedet eller transporteres til genanvendelse. 

 

 Bygherren har foretaget forudgående 

miljøundersøgelse af de bygværksdele, der skal 

nedbrydes eller opbrydes. Undersøgelsesnotat 

indgår i aftalegrundlaget, jf. SB § 6, stk. 3. 

Der skal træffes foranstaltninger, der sikrer 

miljømæssig og arbejdsmiljømæssig korrekt 
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håndtering af miljøfarlige materialer, jf. 

undersøgelsesnotatet. 

Der henvises i øvrigt til arbejdsbeskrivelser vedr. 

Jordarbejder og Nedbrydningsarbejder  

 Materialer og produkter 

Entreprenøren skal, så vidt det er muligt, vælge de 

mindst miljø- og sundhedsbelastende materialer og 

produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er 

opført på Miljøstyrelsens ”Liste over uønskede 

stoffer”, hvis der findes egnede alternativer. 

6.10. Beskyttede diger, fredede arealer, 

hegn og fortidsminder 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at beskyttede sten- 

og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder 

ikke lider unødig skade. 

Ved arbejder med at fjerne vejdæmning samt 

tilhørende konstruktioner skal entreprenøren i en 

arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der 

iværksættes til sikring af at naturtyper (herunder 

gammelt åløb på sydsiden af åen), dyre- og 

plantelivet i Ribe Å samt at brinker ikke lider unødig 

overlast.  

Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og 

metoder samt den overvågning og opfølgning, der 

vil finde sted.  

6.11. Drivhusgasemissioner  

6.11.1. Vejgående køretøjer  

Køretøjers udledning af kulbrinter (NMHCs), 

kvælstof (NOx) og partikler skal begrænses. De 

køretøjer, som entreprenøren anvender ved 

entreprisens gennemførelse til persontransport 

samt transport af maskiner, varer og materialer, 

skal opfylde følgende:  

• Personbiler skal opfylde EU emission 

standards, EURO-norm 5b, eller de skal 

være registreret den 1. januar 2012 eller 

senere. Kravet gælder dog ikke 

medarbejderes privatbiler, som anvendes til 

persontransport frem til byggepladsen. 

• Varebiler, kassebiler og ladvogne skal 

opfylde EU emission standards, EURO-

norm 5b, eller de skal være registreret den 

1. januar 2012 eller senere.  

• Lastbiler skal opfylde EU emission 

standards, EURO-norm 6, eller de skal 

være registreret den 1. januar 2015 eller 

senere.  

Ældre køretøjer, som ikke opfylder ovennævnte 

krav, skal have eftermonteret partikelfilter. 

Entreprenøren skal dokumentere, at kravene 

efterleves, før køretøjerne tages i anvendelse. 

Dokumentationen skal være i form af en liste over 

køretøjer, som anvendes til entreprisens 

gennemførelse, samt registreringsattester eller 

anden dokumentation for, at kravene efterleves. 

Der ses bort fra køretøjer, der kun anvendes én 

gang i forbindelse med entreprisens 

gennemførelse. 
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Tomgangstider skal begrænses mest muligt, og 

køretøjer må stå i tomgang i maksimalt 1 minut. 

Kravet gælder ikke køretøjer, som ikke udleder 

drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne køretøjer), 

eller som skal stå i tomgang aht. arbejdets 

udførelse, f.eks. aflæsning ved hjælp af kran. 

6.11.2. Maskiner på byggepladsen – 

udstødningskrav 

 

Maskiners udledning af kvælstof (NOx) og partikler 

skal begrænses. De maskiner, som entreprenøren 

anvender ved entreprisens gennemførelse på 

byggepladsen, skal opfylde følgende:  

• Maskiner skal opfylde krav til NRMM, Stage 

III B, eller nyere Europæiske Stage krav.  

Ældre maskiner, som ikke opfylder ovennævnte 

krav, skal have eftermonteret partikelfilter. 

Små maskiner under 37 kW er ikke omfattet af 

udstødningskravene før 1. januar 2025. 

Tomgangstider skal begrænses mest muligt, og 

maskiner må stå i tomgang i maksimalt 3 minutter. 

Kravet gælder ikke maskiner, som ikke udleder 

drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne maskiner), 

eller som skal stå i tomgang aht. arbejdets 

udførelse eller maskinens funktion (f.eks. 

regenerering af partikelfiltre). 

Entreprenøren skal dokumentere, at kravene 

efterleves, før maskinerne tages i anvendelse. 

Dokumentationen skal være i form af en liste over 

maskiner, som anvendes til entreprisens 

gennemførelse, samt datablad eller anden 

dokumentation for, at kravene efterleves. 

 

6.11.3. Krav til partikelfiltre  

Partikelfiltre skal opfylde kravene i: 

• BEK nr. 948 af 21/06/2020 - 

Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne 

lastbiler, busser og varebiler i kommunalt 

fastlagte miljøzoner m.v. 

• BEK nr. 2669 af 28/12/2021 - 

Bekendtgørelse om visse eftermonterede 

partikelfiltre.  

Dette kan dokumenteres ved, at partikelfiltrene er 

principgodkendt af Færdselsstyrelsen v/Teknologisk 

Institut, idet godkendte partikelfiltre ses her:  

https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-

partikelfiltre/8079 

 

6.11.4. Maskiner på byggepladsen - 

drivmidler 

Definitioner mv.: 

Ved byggeplads forstås arbejdsområdet samt 

anstillingspladsen. 

Ved maskiner forstås i denne sammenhæng 

maskiner, der anvendes på byggepladsen, samt 

generatorer, som entreprenøren anvender til 

Der stilles ikke krav om fossilfri eller emissionsfri 

byggeplads. 

 

https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-partikelfiltre/8079
https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-partikelfiltre/8079
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forsyning af el-drevne maskiner, der anvendes på 

byggepladsen, samt skurby. Der ses bort fra 

køretøjer, der anvendes til persontransport på 

byggepladsen, og køretøjer, der transporterer varer 

eller materialer til eller fra byggepladsen. 

Ved fossilfri byggeplads forstås, at maskiner på 

byggepladsen ikke anvender fossilt brændstof, og 

at alle maskiner anvender ét af følgende drivmidler: 

• El fra offentlig tilgængelig el-forsyning (sort 

el). 

• El med minimum 1 blad iht. bladordningen, 

dvs. baseret på vedvarende energikilder, 

f.eks. sol, vind, vandkraft (grøn el). 

• Biobrændstof, f.eks. HVO biodiesel (HVO = 

Hydrogenbehandlede Vegetabilske Olier) 

eller biogas.  

• ”Grøn brint” eller brændselsceller, baseret 

på vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind, 

vandkraft. 

Ved emissionsfri byggeplads forstås, at maskiner 

på byggepladsen ikke udleder drivhusgasser, og at 

alle maskiner anvender ét af følgende drivmidler: 

• El fra offentlig tilgængelig el-forsyning (sort 

el). 

• El med minimum 1 blad iht. bladordningen, 

dvs. baseret på vedvarende energikilder, 

f.eks. sol, vind, vandkraft (grøn el). 

• ”Grøn brint” eller brændselsceller, baseret 

på vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind, 

vandkraft. 

Drivmidler og brugen af dem skal opfylde kravene i 

relevante standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske 

godkendelser (ETA) og fælles tekniske 

specifikationer.  

Herunder skal drivmidlerne opfylde: 

• Bekendtgørelse om oprindelsesgarantier 

for elektricitet, gas, fjernvarme og 

fjernkøling fra vedvarende energikilder. 

• Bekendtgørelse om CO2e-

fortrængningskrav og bæredygtighed mv. 

• Drivmidlerne skal være certificerede i 

henhold til EU direktiv 2018/2001. 

Eksempelvis ISCC-EU, Redcert eller lign. 

på EU positivliste 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewabl

e-energy/biofuels/voluntary-

schemes_en#approved-voluntary-

schemes-and-national-certification-

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
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schemes  

Der gælder desuden følgende krav til HVO 

biodiesel: 

• Skal opfylde EN 15940, klasse A. 

• Der skal anvendes 2. generations biodiesel 

fremstillet af rest- eller affaldsprodukter. 

Der må ikke anvendes 1. generations 

biodiesel, fremstillet af hvede, raps, soja, 

palmeolie, PFAD (restprodukt fra 

palmeolieproduktion) mv. 

Der gælder desuden følgende krav til biogas: 

• DS/EN 16723-1:2016 Naturgas og 

biometan til brug i transport og biometan til 

injektion i naturgasnettet – Del 1: 

Specifikationer for biometan til injektion i 

naturgasnettet. 

• DS/EN 16723-2:2017 Naturgas og 

biometan til brug i transport og biometan til 

injektion i naturgasnettet – Del 2: 

Specifikationer for motorbrændstof. 

7. GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER 
 

Resultatet af eventuelt udførte geotekniske 

undersøgelser stilles til entreprenørens disposition 

og fremgår af de udleverede tegninger eller 

fremlagte rapporter. 

 

Bygherren har gennemført geotekniske 

undersøgelser, jf. geotekniske rapporter som nævnt 

i SB § 6, stk. 3  

 

 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes


Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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1. ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 

Jordarbejder" omfatter udførelse af jord- og 

muldjordsarbejder samt relaterede arbejder med 

blødbund, rydning, græssåning mv. Endvidere 

indeholder AAB’en indbygning af flyveaske og 

forbrændingsslagge. 

 

De tilhørende specifikationer er: 

 

DS/EN 13285  Vejmaterialer – Ubundne blandinger 

– Specifikationer 

Udover de i AAB afsnit 1 nævnte er følgende 

specifikationer gældende: 

 

DS/EN 13249 Geotextiler og geotextilrelaterede 

produkter – krævede egenskaber ved brug til anlæg 

af veje og andre trafikerede arealer (undtagen 

jernbaner og indbygning i asfaltlag) 

DS/EN 13251 Geotextiler og geotextilrelaterede 

produkter – krævede egenskaber ved brug til 

jordarbejder, fundamenter og støttekonstruktioner 

og passende prøvningsmetoder til bestemmelse af 

disse egenskaber 

Med tilhørende prøvningsmetoder: 

DS/EN 13286-2  

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne 

blandinger – Del 2: Prøvningsmetoder til 

laboratoriebestemmelse af referencedensitet og 

vandindhold – Proctorindstampning  

DS/EN 13286-5  

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne 

blandinger – Del 5: Prøvningsmetoder til 

laboratoriebestemmelse af referencedensitet og 

vandindhold – Vibrationsbord 

DS/EN 933-1  

Metoder til prøvning af tilslags geometriske 

egenskaber – Del 1: Bestemmelse af 

kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse 

DS/EN 933-11  

Metoder til prøvning af tilslags geometriske 

egenskaber – Del 11: Klassifikationsprøvning af 

bestanddelene i grovkornede genbrugte 

tilslagsmaterialer 

DS/EN 1097-5  

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og 

fysiske egenskaber – Del 5: Bestemmelse af 

vandindhold ved tørring i ventileret ovn 

DS/EN 13137  

Jordarbejdets omfang og placering fremgår af 

tegningsbilaget og omfatter afgravning og 

indbygning i alle veje, rabatter og markarealer inden 

for entreprisen fra afvandingsarbejder. 



AAB/SAB – Jordarbejder – 33130.600  Side 3 af 30 

  

 

Almindelig arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder 

(AAB) – (Februar 2018) 

Særlig arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder (SAB) 

Karakterisering af affald – Bestemmelse af TOC i 

affald, slam og sedimenter 

prVI 99-4  

Tørdensitetsbestemmelse i marken – 

Sandefterfyldning 

prVI 99-10  

Måling af densitet og vandindhold efter 

isotopmetoden. 

 Entreprisen inddeles i kontrolafsnit efter jordarter, 

forurening og anvendelse (kørebane, rabat, 

dæmning, støjvold, afløbsbassin, depot). 

 

Entreprenøren skal i sin arbejdsplan for håndtering 

af jorden foretage yderligere neddeling, således at 

der i de enkelte afsnit er ensartede krav til 

udførelsen. 

 

Entreprisen opdeles mindst i følgende kontrolafsnit: 

• forureningsgrad 

2. FORBEREDENDE ARBEJDER 
 

2.1. Rydning  

2.1.1. Alment  

Rydning omfatter fjernelse af al bevoksning 

inklusive rødder samt eksisterende vejudstyr, affald 

og lignende. 

 

Rydning foregår på fremtidigt vejareal. 

Rydning foretages ved kørebaner, på rabatter og 

markarealer 

 

Arbejdet omfatter fjernelse af spuns m.v. jf. SAB 

Andre arbejder. 

 

Under rydningen hører: 

• Fjernelse af brinksikring 

 

På oversigtsarealer uden for det egentlige 

jordarbejde fjernes træer og buske inklusive rødder, 

og terræn retableres umiddelbart efter. 

 

For midlertidigt eksproprierede arealer aftales 

rydningens omfang med bygherre, og rydningen må 

først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det, 

dvs. at rydningen foretages afsnitsvis. Træer og 

buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til 

arbejdets udførelse er strengt nødvendigt. 
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Vejudstyr, træflis og andet genanvendes i 

entreprisen eller sendes til genbrug på godkendt 

genbrugsplads. Træstød bortskaffes til godkendt 

genbrugsplads. 

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe 

kæmpebjørneklo i henhold til kommunens 

indsatsplan. 

 

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe invasive 

arter således at: 

• Der ikke forekommer planter med 

blomsterstand. 

• Der ikke forekommer planter med 

plantedele større end 0,10 m efter den 15. 

juli. 

 

Områder med kæmpebjørneklo reduceres. 

 

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe flyvehavre 

og andre invasive plantearter (f.eks. japansk pileurt, 

rynkerose, gyldenris, m.v.) 

 

Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler må ikke 

finde sted. 

 

Ukrudtsbekæmpelse og græsslåning foretages 

løbende, hvor der er fare for forurening af 

frøafgrøder, samt i det omfang trafikale hensyn 

(oversigtsforhold, afmærkningsforhold m.v.) 

nødvendiggør dette. 

 

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe invasive 

plantearter. 

 

2.1.2. Kontrol  

Rydning skal dokumenteres på kontrolsedler.  

2.2. Nedrivning  

2.2.1. Alment  

Nedrivning omfatter fjernelse af bygninger og 

bygværker med tilbehør, fundamenter, trapper, 

mure, betonstøbninger, underjordiske tanke, 

brønde, ledninger, kabler m.v. 

 

  

Alle materialer fra nedrivningen sendes til genbrug 

på godkendt genbrugsplads. 

 

  

Ingen form for nedrivning må påbegyndes, før 

entreprenøren har foretage forskriftsmæssig 

afbrydelse af alle installationer (el, gas, vand, 

telefon, kloak og lignende). Entreprenøren skal 

advisere og aftale med forsyningsselskaberne og 
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ledningsejerne, hvordan de enkelte installationer 

skal afproppes/afbrydes. 

Entreprenøren skal underrette bygherre, såfremt 

der under arbejdet stødes på ikke angivne 

bygningsdele, installationer, bygværker eller 

lignende. 

 

Såfremt der konstateres forekomster af misfarvet 

eller lugtende jord skal arbejdet standses og 

bygherre straks tilkaldes. Forurenet jord skal 

håndteres som beskrevet i afsnit 7. 

 

2.2.2. Kontrol  

Nedrivning skal dokumenteres på kontrolsedler.  

2.3. Opbrydning og optagning af 

belægninger 

 

2.3.1. Alment  

Opbrudte belægninger af asfalt, beton og/eller 

hydraulisk bundne materialer sendes til genbrug på 

godkendt genbrugsplads. 

Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og 

bortskaffelse af asfaltbelægninger og de 

underliggende ubundne lag.  

Opbygningen kan ses på tegningsmaterialet. 

Træffes der tjæreholdigt asfalt skal dette holdes 

adskilt fra ikke-tjæreholdigt asfalt. 

Asfalt opfræses/opbrydes i to lag: slidlag og 

bærelag. 

 

Bundsikringsmaterialer indbygget i interimsvejen 

forudsættes at være kvalitet I og stabilgrus kvalitet 

II 

 

Uden for fremtidigt vejareal skal de ubundne 

vejmaterialer fjernes. Efter opbrydning af 

eksisterende veje skal bygherre, have mulighed for 

at analysere forureningsgraden af planum. 

Entreprenøren skal senest 5 arbejdsdage før 

opbrydningen af vejen informere bygherre herom. 

 

Entreprenøren kan tidligst forvente retablering med 

muld 10 arbejdsdage efter, at prøven er udtaget. 

Ubundne bærelags- og/eller bundsikringsmaterialer 

genanvendes i entreprisen som bundsikring eller 

sendes til genbrug på godkendt genbrugsplads. 

Fjernelse af afstribning, hvor der ikke udlægges nyt 

slidlag, skal udføres med demarkeringsfræser, 

således at overfladen beskadiges mindst muligt. 

Genanvendelige materialer, såsom kantsten, 

brosten, fliser og lignende genanvendes i 

entreprisen. Materialer, som ikke genanvendes i 

entreprisen er bygherres ejendom. 

Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der 

udføres fortanding ved fræsning. Tjæreholdig asfalt 

håndteres særskilt. 
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Sløjfede ledninger, kabler og lignende sendes til 

genbrug på godkendt genbrugsplads. 

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i 

forbindelse med opbrydning af asfaltarealer.  Efter 

skæring eller fræsning skal der være em fri intakt 

banket på mindst 50 mm.   

 

Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i 

forbindelse med tilslutning til eksisterende 

belægninger og i forbindelse med opbrydning af 

asfaltbelægninger. Alle grænser for opbrydning af 

eksisterende kørebanebelægninger skal 

rillefræses/kantskæres. 

2.3.2. Udførelse  

Opbrydning af ubundne vejmaterialer fra nedlagt 

vejareal skal udføres på en sådan måde, at arealet, 

hvor den opbrudte vej var, efter muldudlægning er i 

plan med det omliggende terræn. Området skal 

efter muldudlægning fremstå som en jævn, 

harmonisk flade. Medfører dette, at dele af 

dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer 

skal tilføres, er dette en del af arbejdet. 

 

2.3.3. Kontrol  

Opbrydning og optagning af belægninger skal 

dokumenteres på kontrolsedler. 

 

3. MULDJORDS- OG 

BLØDBUNDSARBEJDER 

 

3.1. Muldjord  

Ved behandling af muldholdig jord forstås enten 

sønderdeling ved pløjning af vækstlag eller 

afrømning af muldholdig jord, som ikke anvendes til 

indbygning under jordarbejdet. 

 

Ved pløjning skal pløjedybden være mindst 0,2 m. 

Arbejdet omfatter afrømning af muld: 

a) i udsætningsområder 

    

 

Afrømning af muldholdig jord må kun foregå i et 

tempo og omfang, der svarer til det efterfølgende 

jordarbejde.  

 

Efter afrømning transporteres den muldholdige jord 

til de i projektet angivne områder, hvor den 

udlægges og reguleres eller lægges i depot. 

Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til 

muldbeklædning af nedennævnte områder: 

a) Fremtidig markareal 

b)  Vejgrøfter 

Udsætning af muld må ikke finde sted, før der er 

sikkerhed for at det beregnede muldbehov er til 

rådighed.  

 

Tørvepræget muld udsættes. 
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For udsætningsarealer, der senere skal anvendes 

til landbrugsformål eller beplantning, skal 

udsætnings- og overskudsmuld fordeles øverst. 

Muld, der afrømmes på midlertidige eksproprierede 

arealer, som senere skal muldbeklædes, skal 

deponeres og genudlægges indenfor samme 

matrikel. 

 

Depoter udføres på en sådan måde, at 

vandafledning er sikret og med et så stort anlæg, at 

skred undgås. Depoter af muldjord må ikke udføres 

i mere end 1,5 meters højde. 

Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på 

følgende arealer: 

• private arealer, som er uden overjord efter 

nedrivning, t = 0,50 m 

 

Beliggenheden af ovennævnte arealer fremgår af 

tegningsbilaget.  

Før udlægning af muld skal arealerne grubes i en 

dybde af min. 0,80 m og med en afstand af maks. 

0,60 m og i to retninger vinkelret på hinanden.  

Overskydende muld indbygges på arealer inden for 

entreprisen. 

 

Den afgravede muldjord skal genbruges så tæt på 

afrømningsstedet som muligt, f.eks. ved større 

lagtykkelser på skråninger. Bortskaffelse skal af 

miljømæssige grunde begrænset til et minimum og 

skal aftales med bygherre. 

 

Ved dyrkningsskråninger med anlæg a = 10 eller 

større skal der udlægges muld under færdig 

skråningskote i mindst samme tykkelse som før.  

 

Dyrkningsarealer grubes før muldudlægning finder 

sted. Grubning skal ske i perioder, hvor jorden er 

bearbejdelig. Udlægning på dyrkningsarealer skal 

ske uden færdsel med gummihjulskøretøjer, f.eks. 

ved dozning. 

 

Rødder, træstød, sten og lignende større end 150 

mm skal fjernes fra mulden inden udlægning. 

 

Rabatters og skråningers muldjordsoverflader 

udføres jævne og følger den projekterede flade 

uden synlige afvigelser. På rabatter og lignende 

afsluttes der med let tromling. Sten, rødder og 

lignende større end 60 mm fjernes fra samtlige 

muldjordsoverflader, mens arealer, hvor der 

udføres græssåning, skal afrives for sten, gruskorn, 

rødder og lignende større end 20 mm. 
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Der må ikke køres med entreprenørmaskiner på 

mulden. 

3.2. Blødbundsarbejder  

3.2.1. Alment  

Blødbund er dynd, tørv og gytje. 

 

Blødbundsarbejder omfatter: 

 

• Udskiftning af blødbund: Her graves den 

eksisterende blødbund bort og erstattes 

med indbygningsegnede materialer.  

• Forbelastning: Her belastes blødbunden 

med en væsentlig større last end den 

påtænkte påfyldning, således at de 

fremtidige sætninger reduceres til et 

acceptabelt niveau. Udviklingen af 

sætningerne fremskyndes ved at etablere 

vertikaldræn. 

• Dræning: Blødbunden drænes, således at 

der sker mindre fortrængning af vand ved 

en øget last. 

• Fortrængning: Her belastes blødbunden til 

den går i brud og bliver fortrængt med ikke 

sætningsgivende materialer. 

• Lastkompenserende materiale (letfyld): Her 

forudsættes det at blødbunden ikke bliver 

merbelastet, eller blødbunden kun bliver 

belastet i en sådan grad, at der kun opstår 

acceptable sætninger. 

• Pælefundering: Her rammes der pæle til 

bæredygtige aflejringer. Metoden anvendes 

i meget dybe blødbundshuller eller for 

bygværker, som ikke må udsættes for 

mindre sætninger. 

 

Ved afgravning og udsætning af blødbund forstås 

gravning, læsning, transport og udlægning samt 

almindelig tørholdelse. 

 

 

Instabilitet skal imødegås; f.eks. ved afstivning eller 

ved at gravning af blødbund foregår i et tempo og 

omfang, der svarer til tilførslen af 

indbygningsegnede materialer. 

 

Hvor der under arbejdets udførelse findes tegn på 

ikke forudsete blødbundsforekomster, meddeles 

dette straks til bygherre, der tager stilling til det 

eventuelle blødbundsarbejdes omfang og 

udførelse. 
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3.2.2. Materialer  

Friktionsfyld skal bestå af naturlige materialer og 

skal indbygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld må 

højst indeholde 15 % materiale mindre end 0,063 

mm. (Normative reference: DS/EN 13285, UF15.) 

 

3.2.3. Udførelse  

I god tid inden arbejdets start skal entreprenøren 

udarbejde en arbejdsprocedure til forelæggelse for 

bygherre, der for hver blødbundslokalitet beskriver 

fremgangsmåde ved udskiftning af blødbund. 

Arbejdsproceduren skal redegøre for risikoen for 

stabilitetsbrud samt foranstaltninger til imødegåelse 

heraf. 

 

Ved tegn på stabilitetsbrud skal udgravningen 

straks fyldes op med friktionsfyld. Herefter skal 

entreprenøren træffe aftale med bygherre om 

genoptagning af udskiftningsarbejdet. 

 

I tvivlstilfælde skal entreprenøren efter nærmere 

aftale med bygherre rekvirere geoteknisk rådgiver 

for fastlæggelse af udskiftningsdybder, 

skråningsanlæg m.v. 

 

 

Blødbundsmaterialerne udsættes eller køres til 

deponi på godkendt modtageplads. 

 

 

Udsætningen skal tilrettelægges således, at kørsel 

med hjulkøretøjer på allerede udsat blødbund og 

underlaget herfor, reduceres til det strengt 

nødvendige. Udsætningsmængderne reguleres 

således, at der etableres naturlig vandafledning 

uden lave områder med mulighed for 

vandansamlinger. 

 

Der skal etableres de fornødne foranstaltninger til 

sikring mod problemer med grundvand.  

Er foranstaltningerne ikke tilstrækkelig skal 

udgravningen lukkes indtil problemerne med 

grundvand er løst.  

Der skal opfyldes med friktionsfyld til 0,5 m over 

vandspejlet. 

 

Overskydende udsætningsjord samt opgravede 

blødbundsmaterialer skal udsættes i 

udsætningsområder efter nærmere anvisning fra 

bygherre. 

Arbejdet afsluttes med regulering og komprimering 

af overfladen. 

Ved udsætning af blødbund på landbrugsjord, 

naturområder eller skovområder, skal blødbunden 

klassificeres som ren.  

 Polystyrenblokke skal beskyttes mod spild af 

brandbare væsker ved indkapsling i 100 mm beton. 

3.2.4. Kontrol  

Entreprenøren skal dokumentere 

blødbundsudskiftningen ved mængdeberegninger 

på grundlag af opmåling. 
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Materialer 

Friktionsfylds kvalitet kontrolleres fortløbende. Der 

udføres mindst én sigteanalyse pr. begyndt 5000 

m3. Sigteanalysen skal identificeres i henhold til 

blødbundsområdet. 

 

Prøver af friktionsfyld udtages ved levering på 

arbejdspladsen, inden materialerne indbygges. 

 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted 

hvis: 

• Friktionsfyld fra nyt produktionssted 

anvendes. 

• Der er større variation i det anvendte 

friktionsfyld eller i sammensætningen, som 

påvirker materialeegenskaberne. 

 

Komprimering 

Overfladen af det udlagte friktionsfyld komprimeres, 

så komprimeringsgraderne givet i afsnit 5.2.4 er 

overholdt.  Et kontrolafsnit udgør maks. 5000 m2. 

 

4. TØRHOLDELSE 
 

Almindelig tørholdelse omfatter nødvendig 

håndtering af nedbør, smelte- og overfladevand i 

arbejdsområdet, herunder vandafledning langs 

afgravningsområdets kanter, afvanding og dræning 

i afgravningen og/eller grundvandssænkning. 

Bortledning af vandet skal ske til godkendt 

recipient. 

Vand fra området skal pumpes til en 

bundfældningstank. Herfra sprinkles det ud over 

området liggende mellem rute 11 og interimsvejen. 

Afvanding og dræning omfatter fjernelse af nedbør, 

smeltevand, overfladevand, begrænsning af 

grundvandstilstrømning og vand fra ledningsbrud. 

Dette skal ske ved anvendelse af dræn, 

singelsfyldte render og/eller pumpesumpe med 

omgivende grusfilter. 

 

Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt 

funktionsdygtige til enhver tid, også i 

tørvejrssituationer. 

 

Det er entreprenørens ansvar, at de projekterede 

regnvandsbassiner eller eventuelle midlertidige 

bundfældningsbassiner samt 

afværgeforanstaltninger er etableret, før det 

egentlige jordarbejde begyndes. 
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Der skal træffes foranstaltninger mod, at nedbør, 

smelte- og overfladevand strømmer fra det 

omgivende terræn mod anlægsområdet. 

 

Afværgegrøfter skal udføres mellem 

arbejdsområder, interimsveje og vandløb, og føres 

til regnvandsbassiner eller bundfældningsbassiner.  

 

Jordvolde omkring bassiner skal opbygges, så 

komprimeringskravene givet i AAB for Jordarbejde 

afsnit 5.2.4 overholdes. 

 

Foran hver afløbsrør skal der etableres et filter, 

f.eks. ved hjælp af halmballer eller midlertidigt 

bundfældningsbassin.  

Omfanget af foranstaltninger for udledning til hver 

enkelt recipient skal aftales med bygherre.  

 

Entreprenøren skal føre tilsyn med 

afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver 

tid sørge for at have maskiner og mandskab i 

beredskab, således at afværgeforanstaltningerne 

kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af 

pludseligt opståede regnskyl. 

 

Midlertidige vandløbsforlægninger sikres i 

nødvendigt omfang mod erosion med geotekstil 

pålagt håndsten. Omfanget aftales med bygherre.  

Træffes under arbejdet ikke kendte stærkt 

vandførende lag, kilder eller lignende, meddeles 

dette straks bygherre. 

 

 

Afledning af vand må ikke medføre uacceptable 

gener for omgivelserne. 

 

 

Grundvandssænkning udføres, når afvanding og 

dræning ikke er tilstrækkelig til sikring mod 

bundbrud, erosion, tilstrømning m.v. 

 

Dette skal ske ved etablering af: 

 

• Sugespidsanlæg, hvor spidserne 

nedskylles eller nedbores og filtersættes 

efter behov. Installationsdybde og -tæthed 

samt enkelt eller dobbeltsidig indbygning 

fastsættes endeligt efter udførelse af 

forsøgsstrækninger. Sugespidsanlæg er 

velegnet ved mindre, kortvarige 

grundvandssænkninger. 

• Nedpløjede eller nedgravede vandrette 

dræn under eller ved siden af 

Der etableres grædebrønde til sikring mod 

grundbrud ved strømsvigt. 

 

Pumper skal til alle tider være i drift. Der etableres 

således nødstrømsanlæg og tilkaldealarm. 
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arbejdsområdet. Drænene skal enten 

tilsluttes vakuumpumper eller brønde med 

lænsepumper. Sådanne dræn er velegnede 

ved udstrakte grundvandssænkninger. 

• Filterboringer med plastfilter i gruskastning 

anvendes især ved dybere 

grundvandssænkninger og med større 

vandmængder. 

5. JORDARBEJDER 
 

Jordarbejder skal tilrettelægges således at kørsel 

på ledninger og ledningsgrave så vidt mulig 

undgås. 

 

5.1. Afgravning  

 Afgravning og indbygning henholdsvis udsætning 

fremgår af tegningsmaterialet 

Det afgravede materiale fra dæmning for 

interimsvej og diger, som ikke genanvendes i 

projektet, skal genplaceres på andre projekter. 

Ubundne grusmaterialer som bundsikring og 

stabiltgrus skal som minimum anvendes i 

vejkassen/vejprojekter 

Entreprenøren skal redegøre for hvad materialerne 

anvendes til, samt dokumentere anvendelsen på 

andre projekter. 

Mængderne skal dokumenteres med vejesedler 

Projektejeren for projektet/-erne der modtager de 

genplacerede materialer, skal være bekendt med 

hvor materialet kommer fra. De skal ligeledes 

skriftligt tilkendegive modtagelsen af materialet. 

5.1.1. Alment  

Afgravning omfatter løsning og eventuelt sortering, 

læsning og transport samt regulering af 

afgravningsstedet. Arbejdet i ethvert større 

afgravningsområde planlægges af entreprenøren, 

og resultatet af denne planlægning forelægges 

bygherre inden arbejdets påbegyndelse. 

 

Jordarbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan 

måde, at den størst mulige mængde 

afgravningsjord genanvendes til indbygning. Dette 

forudsætter, at der hele tiden er etableret en effektiv 

afvanding af såvel nedbør, smelte-, overflade- og 

grundvand til godkendt recipient. 

 

Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra 

opbrudte veje og terrænreguleringsområder. 
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Depoter udføres på en sådan måde, at 

vandafledning er sikret og med et så stort anlæg, at 

skred undgås. 

Afgravet jord med et vandindhold over det optimale, 

skal tørres eller stabiliseres i stedet for udsættes. 

 

Ved afgravning i fast kalk skal der om nødvendigt 

anvendes andre mere krævende 

afgravningsmetoder end en maskine med skovl. 

Den færdige kalkoverflade skal rensen for alt 

opslæmmet kalk og løse kalkstykker inden næste 

lag påbegyndes. 

 

5.1.2. Materialer  

Der henvises til den geotekniske rapport for 

oplysninger vedrørende generelle og specifikke 

forhold omkring jordarter og anbefalinger om 

jordarbejdets udførelse. 

 

 

5.1.3. Udførelse  

Afgraves der til fyld eller intakte ikke bæredygtige 

aflejringer skal underbunden komprimeres til en 

dybde af mindst 0,2 m under terræn og 

komprimeringskravet iht. afsnit 5.2.4 skal eftervises. 

 

Afgraves der til intakte bæredygtige aflejringer skal 

der ikke komprimeres og komprimeringskrav skal 

ikke eftervises. 

 

Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere mod 

højere liggende områder, således at planum og 

andre overflader afvandes. På strækninger med 

risiko for opblødning af planum, udføres planum 

først når afvandingen er effektiv. 

 

 

 

I afgravningsområderne er færdsel på 

råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal 

tilrettelægges, så bundsikring udlægges i takt med 

etablering af råjordsplanum. 

 

Entreprenøren skal påregne, at afgravede 

materialer skal sorteres således, at der overalt 

anvender de bedst egnede materialer til indbygning. 

 

5.1.4. Kontrol  

Planums og skråningers færdige overflade 

nivelleres (mm-aflæsning) i alle 20 m stationer i alle 

tværprofilets knækpunkter, dog mindst 3 punkter, 

og forløbet mellem disse bedømmes. Hvor de 

under afsnit 5.5 anførte tolerancer til planum og 

skråninger ikke er opfyldt, skal jordoverfladen 

efterreguleres og komprimeres om nødvendigt. 
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Kontrolnivellement (x, y, z) af overfladen skal 

afleveres til bygherre. 

 

5.2. Indbygning  

5.2.1. Alment  

Indbygning af jord vedrører arbejder med 

indbygningsegnet jord og restprodukter, der 

aflæses på indbygningsstedet, udlægges i lag, 

reguleres og komprimeres i overensstemmelse med 

projektets profiler. 

. 

 

Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave 

må anvendes til indbygning, i det omfang jorden er 

indbygningsegnet. Er jorden for våd til indbygning, 

søges jorden tørret eller stabiliseret i stedet for 

udsat. 

 

5.2.2. Materialer  

Materialer må være jord afgravet inden for 

arbejdsområdet eller jord leveret fra områder uden 

for entreprisens grænser. Levering af jord må kun 

finde sted efter aftale med bygherre. Leveret jord 

skal have et vandindhold omkring det optimale, så 

der ikke er behov for nedtørring eller vanding. 

Leveret jord skal være ren jord. 

Afgravningsmaterialernes karakter og tilstand er 

beskrevet i SAB for Jordarbejder afsnit 2.3. 

 

Opblødt jord, frosset jord, sne, is, affald, træstød, 

blødbund og lignende må ikke indbygges. 

 

Sten, der er større end lagtykkelsen, frasorteres.  

Restprodukter, det er muligt at indbygge er 

flyveaske og forbrændingsslagge. Levering af 

flyveaske eller forbrændingsslagge skal aftales med 

bygherre. Både flyveaske og forbrændingsslagge 

skal overholde gældende miljøbestemmelser. 

 

Flyveaske er defineret som en finkornet 

forbrændingsrest transporteret med røggasser og 

udskilt ved rensning af disse, hvor anlægget kun er 

baseret på afbrænding af kul og anden biomasse. 

 

Forbrændingsslagge skal være produceret på et 

forbrændingsanlæg ved afbrænding af almindeligt 

affald, såsom usorteret husholdningsaffald m.v. 

 

Forbrændingsslagge specificeres i én kvalitet FS: 

 

Gradering: Ingen korn større end 45 mm 

 Højest 15 % større end 31,5 mm 

 Højest 9 % mindre end 0,063 mm 
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Normativ reference DS/EN 13285 category, Mixture 

designation 0/31,5, GN, OC85, UF9 og LFN 

 

TOC (Total Organic Content):  

Mindre end 3 % jf. DS/EN 13137. 

 

Renhed:  

I en repræsentativ prøve i fraktionen 4/63 mm må 

der pr. kilo maksimalt være 15 cm3/kg (1 cm3 = 1 

ml) materiale, FL, som har en densitet mindre end 

vands, jf. DS/EN 933-11. 

5.2.3. Udførelse  

Jordoverfladerne holdes til stadighed regulerede og 

komprimerede, således at vand løber af og jorden 

ikke bliver opblødt. 

 

Foretages indbygning oven på fyld eller intakte ikke 

bæredygtige aflejringer skal underbunden 

komprimeres til en dybde af mindst 0,2 m under 

terræn og komprimeringskravet iht. afsnit 5.2.4 skal 

eftervises.   

 

Foretages indbygning oven på intakte bæredygtige 

aflejringer skal der ikke komprimeres og 

komprimeringskrav skal ikke eftervises. 

 

Under indbygningsarbejdet udlægges jorden i 

ensartede lag, hvis tykkelse fastsættes under 

arbejdets gang. Det sikres, at den fastsatte 

komprimeringsgrad opnås i hele lagets tykkelse. 

. 

For jord må lagtykkelsen ikke kræves mindre end 

0,2 m. Ligeledes må lagtykkelsen ikke være større 

end 0,5 m.  

 

For flyveaske/forbrændingsslagge må lagtykkelsen 

ikke kræves mindre end 0,2 m. Ligeledes må 

lagtykkelsen ikke være større end 0,3 m. 

 

Alle lagtykkelser er i faste mål.  

Lagene komprimeres overalt i påfyldningens fulde 

bredde. I påfyldning tilstræbes en så ensartet 

indbygning som muligt, hvorfor arbejdstrafik skal 

fordeles jævnt på overfladen. 

 

Komprimering af jordvolde eller tilsvarende 

ubefærdede områder må ske efter 

komprimeringskravene givet i afsnit 5.2.4 minus 3 

%-point eller efter metode aftalt med bygherre. 
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Ved indbygning i dæmning med friktionsjord på 

lerede og/eller stærkt siltede materialer skal det 

underliggende lag udføres jævnt og med tværfald 

på mindst 100 ‰. Eventuelle lag af friktionsjord skal 

føres til dæmningens yderside i faldretningen. 

 

Flyveaske og/eller forbrændingsslagge må ikke 

blandes med andre materialer før eller under 

indbygningen. 

 

Indbygning af flyveaske og/eller 

forbrændingsslagge skal ske ved samtidig 

opbygning af beskyttelseslag i begge sider af 

dæmningen. Beskyttelseslaget skal samme dag 

opbygges til samme højde som flyveasken og/eller 

forbrændingsslaggen. 

 

Alt arbejde med flyveaske og/eller 

forbrændingsslagge skal foregå så gældende 

miljøbestemmelser overholdes og så der ikke sker 

spredning til omkringliggende arealer.  Flyveaske 

og/eller forbrændingsslagge skal altid være fugtigt 

ved transport samt ved indbygning. Uafdækkede 

flyveaske- og/eller forbrændingsslaggeoverflader 

skal holdes fugtige, så der ikke forekommer støv.  

 

Entreprenøren skal sikre, at flyveaske og/eller 

forbrændingsslagge ved indbygning har et 

vandindhold svarende til det optimale. 

 

Frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere 

end 1,2 m under vejoverflade. 

 

5.2.4. Kontrol  

Materialer 

Forbrændingsslaggens kvalitet kontrolleres 

fortløbende. Der udføres mindst én 

materialeanalyse omfattende sigteanalyse og 

renhed iht. DS/EN 933-1 og DS/EN 933-11 pr. 

begyndt ca. 3000 m3. Materialeanalyserne skal 

identificeres i henhold til kontrolafsnit. 

Prøver af forbrændingsslaggen udtages ved 

levering på arbejdspladsen, inden materialerne 

indbygges. 

Ikke relevant. 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted 

hvis: 

• Forbrændingsslagge fra nyt 

produktionssted anvendes. 

• Der er større variation i de anvendte 

forbrændingsslagger eller i deres 

Der laves en referenceværdi for hver måling der 

udføres med isotopsonde iht. prVI 99-10. 

 

Komprimeringen i et kontrolafsnit anses for 

tilstrækkelig, når 5 enkeltmålinger med tilhørende 

referenceværdier, opnår en komprimeringsgrad, der 
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sammensætning, som påvirker 

materialeegenskaberne. 

TOC oplyses af leverandøren pr. begyndt ca. 3000 

m3 ved udlevering af produktcertifikater og 

analyseresultater fra færdigvarekontrollen. 

er større end den eller lig med den fastsatte værdi i 

tabellen. 

 

 

Krav til komprimeringsgrader for materialer indbygget som jord 

Lodret 

afstand 

under færdig 

vej-

overflade* 

> 2 m 
≤ 2 m og omkring 

konstruktioner 
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% proctor 92,0  94,0  96,

0 

 97,0  

% vibration  92,0  94,0  95,0  97,0 

* Ved jernbanearbejder skal vejoverflade forstås som overside af skærveballastlag. 

Komprimering 

Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved 

bestemmelse af komprimeringsgraden i 

kontrolafsnit, som består af homogene materialer, 

der komprimeres ensartet. 

 

Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1500 

m3 indbygget jord, udgør et kontrolafsnit for sig som 

nummereres. 

 

Komprimeringskontrollen baseres på en stikprøve 

bestående af flere enkeltmålinger af tørdensiteten. 

Målingerne fordeles tilfældigt i kontrolafsnittet. 

 

Målingerne identificeres ved kontrolafsnit, station, 

sideværts placering og ved udlægning i flere lag 

tillige lagnummer. 

 

For jord bestemmes tørdensiteten i marken ved 

isotopmetoden iht. prVI 99-10. 

Responsmålinger fra tromle med x, y, z koordinater 

kan anvendes med henblik at sikre ensartethed på 

fladeopbygning. Med totale responsmålinger på 

hele overfladen kan øvrig kontrol reduceres til at 

omfatte de svage zoner. 

 

For flyveaske og/eller forbrændingsslagge 

bestemmes tørdensitet i marken ved 

sandefterfyldnings-metoden iht. prVI 99-4. Da 

metoden er tidskrævende og kan virke forsinkende 
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på arbejdes fremdrift, må kontrol i stedet for udføres 

ved en metodebeskrivelse. Metodebeskrivelsen 

fastlægges i et prøvefelt på minimum 100 m2, hvor 

komprimeringskravene opfyldes.  

 

Metodebeskrivelsen skal indeholde krav om: 

• vandindhold (+ 5 % point/- 2 % point) 

• lagtykkelse (fast mål) 

• type komprimeringsmateriel, herunder 

vægt, og eventuelt frekvens og amplitude 

• antal overkørsler. 

 

Komprimeringskontrollen består derefter i at 

dokumentere og kontrollere, at den fastlagte 

metodebeskrivelse følges. 

 

For kohæsionsjord og flyveaske bestemmes 

referenceværdien for tørdensitet ved 

proctorindstampning udført iht. DS/EN 13286-2 på 

en repræsentativ prøve. For friktionsjord og 

forbrændingsslagge bestemmes referenceværdien 

for tørdensitet ved vibrationsforsøg iht. DS/EN 

13286-5 udført på en repræsentativ prøve. 

En referenceværdi kan være gældende for flere 

kontrolafsnit, såfremt materialet er ensartet. Dog 

skal der for kohæsions- og friktionsjord som 

minimum bestemmes en referenceværdi pr. 

begyndt 6000 m3. For flyveaske og 

forbrændingsslagge skal der som minimum 

bestemmes en referenceværdi for hvert 

kraftværk/produktionssted for hver 3000 m3. 

Referenceværdien skal identificeres i forhold til 

kontrolafsnit (evt. flere). 

 

Kontrol af komprimeringsarbejdet sker inden for 

hvert kontrolafsnit.  

 

Komprimeringskravet anses for opfyldt, når 

gennemsnittet i 5 på hinanden følgende målinger, 

bestemt ved tilfældig udtagning i kontrolafsnittet, er 

større end eller lig med den fastsatte værdi i figur 1, 

og ingen enkeltværdi er mere end 3,0 %-point 

under denne værdi. 

Krav til komprimeringsgrader for materialer indbygget som jord 
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Lodret afstand 

under færdig 

vejoverflade* 
> 2 m 

≤ 2 m og omkring 

konstruktioner 
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% af proctor 92,

0 

 94,0  96,

0 

 97,0  

% af vibration  92,0 

 

 94,0  95,0  97,0 

*Ved jernbanearbejder skal vejoverflade forstås som overside af 

skærveballastlag. 

 

 

Figur 1 Krav til komprimeringsgrader.  

Overfalde 

Planums og skråningers færdige overflade 

nivelleres (mm-aflæsning) i alle 20 m stationer i alle 

tværprofilets knækpunkter, dog mindst 3 punkter, 

og forløbet mellem disse bedømmes. Hvor de 

under afsnit 5.5 anførte tolerancer til planum og 

skråninger ikke er opfyldt, skal jordoverfladen 

efterreguleres og komprimeres om nødvendigt. 

 

Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal 

afleveres til bygherre. 

 

5.3. Opfyldning under vandspejl  

5.3.1. Materialer  

Friktionsfyld skal bestå af naturlige materialer og 

skal indbygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld må 

højst indeholde 15 % materiale mindre end 0,063 

mm. (Normative reference: DS/EN 13285, UF15.) 

 

5.3.2. Udførelse  

Der opfyldes med friktionsfyld til 0,5 m over 

vandspejlet. 

 

Arbejdet afsluttes med regulering og komprimering 

af overfladen. 

 

5.3.3. Kontrol  

Materialer 

Friktionsfylds kvalitet kontrolleres fortløbende. Der 

udføres mindst én sigteanalyse pr. begyndt 5000 

m3. Sigteanalysen skal identificeres i henhold til 

blødbundsområdet. 
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Prøver af friktionsfyld udtages ved levering på 

arbejdspladsen, inden materialerne indbygges. 

 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted 

hvis: 

• Friktionsfyld fra nyt produktionssted 

anvendes. 

• Der er større variation i det anvendte 

friktionsfyld eller i sammensætningen, som 

påvirker materialeegenskaberne. 

Komprimering 

Overfladen af det udlagte friktionsfyld komprimeres 

så komprimeringskravene givet i afsnit 5.2.4 er 

overholdt. Et kontrolafsnit udgør maks. 5000 m2. 

 

5.4. Udsætning  

5.4.1. Alment  

Udsætning af jord omfatter aflæsning og regulering 

i udsætningsområder af jord, der ikke kan bruges til 

indbygning. 

Ikke relevant 

Hvor entreprenøren selv fremskaffer arealer til 

udsætning af jord, skal entreprenøren træffe alle 

aftaler med de lodsejere, hvis ejendomme 

udsætning finder sted på, samt indhente alle 

fornødne tilladelser fra lodsejere og myndigheder 

for at kunne foretage udsætningen. 

 

Den udsatte jord holdes til stadighed reguleret og 

komprimeret, således at vand løber af og jorden 

ikke bliver opblødt. 

 

Ved udsætningen sikrer entreprenøren sig mod 

udskridning i de tilstødende grøfter, 

regnvandsbassiner eller over skel. 

 

5.4.2. Udførelse  

Udsætningen tilrettelægges således, at der ikke 

køres med hjulkøretøjer på den øverste meter af 

udsætningsjorden. 

 

For udsætningsarealer, der senere skal anvendes 

til landbrugsformål eller beplantning, gælder 

følgende: 

• Udsætning af jorden skal tilrettelægges 

således, at kørsel med hjulkøretøjer på 

allerede udsat jord og underlaget herfor 

reduceres til det strengt nødvendige. 

Udsætningsmængderne reguleres således, 
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at der etableres naturlig vandafledning 

uden lave områder med mulighed for 

vandansamlinger. 

• Den udsatte jord skal reguleres med anlæg 

mod tilstødende arealer og i øvrigt efter 

aftale med bygherre, og det skal ske i takt 

med udsætningen, således at jorden 

reguleres med mindst muligt vandindhold.  

• Der må ikke findes sten større end 150 mm 

i den øverste 1,0 m under færdigreguleret 

jordsoverflade.  

• Udsætningen af jord afsluttes med 

regulering af jordoverfladen. 

• Udsætningsmuld og overskudsmuld skal 

fordeles øverst som beskrevet i afsnit 3.1. 

5.4.3. Kontrol  

Entreprenøren afleverer inden muldudlægning en 

opmåling i net på 10m x 10m af 

udsætningsområderne til bygherre. 

 

5.5. Planum og skråninger  

Profilet på planum reguleres, således at den 

færdige overflade bliver som foreskrevet med 

tolerancen ±40 mm. Afvigelserne må ikke være 

ensidige. 

 

Skråninger må ikke afvige mere fra det forudsatte 

profil end 100 mm målt vinkelret på 

skråningsfladen. Afvigelserne må ikke være 

ensidige. 

 

Der må ikke forekomme vandansamlinger på 

overfladen. 

Den færdige overflade skal have et ensartet præg 

og være jævn og fast. Hvor disse krav ikke er 

opfyldt, kan arbejdet forlanges gjort om uden udgift 

for bygherre. 

 

Planum beskyttes mod ødelæggelse af arbejdstrafik 

og efterfølgende arbejder på arealerne, ved at det 

efterfølgende lag (bundsikring) udlægges 

umiddelbart efter godkendelsen. 

 

Kørsel på godkendt planum må kun finde sted efter 

forudgående aftale med bygherre. 

 

5.6. Anvendelse af stabiliserende 

foranstaltninger 

 

6. GRÆSSÅNING 
 

6.1. Græs  
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6.1.1. Alment  

Græssåning omfatter etablering af et græstæppe 

med de dertil nødvendige leverancer af græsfrø 

samt gødning.  

 

Der etableres et tæt, sammenhængende og 

ensartet græstæppe. 

På vejgrøfter og rabatter levere entreprenøren 

græsfrø. 

På markarealer leverer Vejdirektoratet frøblanding. 

Entreprenøren står for udsåning af alle arealer. 

 

6.1.2. Materialer  

Græsfrø skal være certificeret som plænegræs efter 

EU-regler. 

 

6.1.3. Udførelse  

Arealet afrives for sten, gruskorn, rødder og 

lignende større end 20 mm. 

 

Der udsås 1,5 kg græsfrø pr. 100 m2. 

Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning 

så tidligt som muligt, fortrinsvis i perioden fra ultimo 

maj til ultimo oktober. 

 

Sammen med såning skal der tilføres 3 kg NPK 21-

3-10 gødning pr. 100 m2. For at sikre fastholdelse 

af græsfrøene til underlaget skal der endvidere 

tilsættes cellulose/papir. Dette er ikke gældende for 

§3 området. 

 

2-3 uger før græssåning foretages fornøden 

ukrudtsbekæmpelse. 

Ved sprøjtesåning beskyttes bygværker, tavler m.v. 

mod oversprøjtning under arbejdets udførelse. 

Brønde og lignende rengøres efter sprøjtningen. 

 

Ved håndsåning sås i 2 omgange med den halve 

frømængde pr. gang for at opnå en så jævn 

fordeling som muligt. 

 

Vedligeholdelse af græstæppet i 

afhjælpningsperioden (frem til 1-års aflevering) 

påhviler entreprenøren. 

 

Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler må ikke 

finde sted. 

 

Ukrudtsbekæmpelse og græsslåning foretages 

løbende, så græsset maks. er 150 mm højt. 

 

For at arbejdet godkendes, skal de stillede krav til 

det færdige græstæppe være opfyldt ved 

afhjælpningsperiodens udløb. (1-års aflevering) 

 

2 - 3 uger før såning foretages fornøden 

ukrudtsbekæmpelse. 
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Ukrudtsplanter højere end 50-100 mm slås af og 

fjernes før græssåning. 

 

6.1.4. Kontrol  

Det skal ved følgesedler dokumenteres at 

græsfrøene er certificeret som plænegræs efter EU-

regler. 

Det skal ved følgesedler dokumenteres at den 

angivne mængde græsfrø er anvendt. 

 

6.2. Dækafgrøde  

6.2.1. Alment  

Såning af dækafgrøde omfatter etablering af et 

dækafgrødetæppe med de dertil nødvendige 

leverancer af dækafgrødefrø samt gødning.  

 

Der etableres et tæt, sammenhængende og 

ensartet tæppe af dækafgrøde. 

 

6.2.2. Materialer  

Dækafgrødefrø skal være certificeret efter EU-

regler. 

Der skal anvendes en frøblanding bestående af: 

 

Enten 

• Kællingetand (Lotus corniculatus) 40 

% 

• Bibernelle (Sanguisorba minor) 40 % 

• Honningurt (Phacelia tanacetifolia) 

10 % 

• Rødkløver (Trifolium pratense) 10 % 

Der udsås 450 g af ovennævnte frøblanding pr. 100 

m2. 

 

eller 

• Oliehør (Linum usitatissimum) 50 %,  

• Boghvede (Fagopyrum esculentum) 

40 %,  

• Cikorie (Cichorium intybus) 5 %,  

• Kællingetand (Lotus corniculatus) 5 

% 

Der udsås 850 g af ovennævnte frøblanding pr. 100 

m2. 

 

eller 
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• Jordkløver (Trifolium subterraneum) 

50 % 

• Blodklæver (Trifolium incarnatum) 40 

%,  

• Honningurt (Phacelia tanacetifolia) 

10 % 

Der udsås 300 g af ovennævnte frøblanding pr. 100 

m2. 

 

eller 

• Blå hør (Linum usitatissimum) 25 % 

• Bibernelle (Sanguisorba minor) 25 % 

• Serradel (Ornithophus sativus) 25 % 

• Blodkløver (Trifolium incarnatum) 15 

% 

• Kællingetand (Lotus corniculatus)10 

%> 

Der udsås 320 g af ovennævnte frøblanding pr. 100 

m2. 

6.2.3. Udførelse  

Der udsås 0,8 kg dækafgrødefrø pr. 100 m2. 

 

Ved sprøjtesåning beskyttes bygværker, tavler m.v. 

mod oversprøjtning under arbejdets udførelse. 

Brønde og lignende rengøres efter sprøjtningen. 

 

Ved håndsåning sås i 2 omgange med den halve 

frømængde pr. gang for at opnå en så jævn 

fordeling som muligt. 

 

Vedligeholdelse af dækafgrødetæppet i 

afhjælpningsperioden (frem til 1-års aflevering) 

påhviler entreprenøren. 

 

Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler må ikke 

finde sted. 

 

Ukrudtsbekæmpelse foretages løbende. 

 

For at arbejdet godkendes, skal de stillede krav til 

det færdige afgrødetæppe være opfyldt ved 

afhjælpningsperiodens udløb (1-års aflevering). 

 

2 - 3 uger før såning foretages fornøden 

ukrudtsbekæmpelse. 
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Ukrudtsplanter højere end 50-100 mm slås af og 

fjernes før såning. 

 

6.2.4. Kontrol  

Det skal ved følgesedler dokumenteres at 

dækafgrødefrøene er certificeret efter EU-regler. 

 

Det skal ved følgesedler dokumenteres at den 

angivne mængde dækafgrødefrø er anvendt. 

 

7. FORURENET JORD 
 

7.1. Alment  

Med udgangspunkt i gældende regler anvendes 

følgende overordnede principper for håndtering af 

jord: 

 

• Jord opgravet i forureningskortlagte og 

områdeklassificerede arealer, samt jord fra 

områder, hvor tidligere udførte 

undersøgelser har påvist forurening, skal 

håndteres efter bestemmelserne i 

Jordflytningsbekendtgørelsen 

(Bekendtgørelse nr. 1452 af 07.12.2015 om 

anmeldelse og dokumentation i forbindelse 

med flytning af jord med efterfølgende 

ændringer), og skal, såfremt det ikke 

genanvendes inden for projektet, efter 

bygherres anvisning bortskaffes ud af 

projektet til godkendt modtager.  

• Jord opgravet i arealer, hvor der er 

begrundet mistanke om forurening eller, 

hvor der ved gravearbejdet afdækkes tegn 

på forurening i form af lugt, misfarvning 

eller affald skal også håndteres efter 

bestemmelserne i 

Jordflytningsbekendtgørelsen og skal, 

såfremt det ikke genanvendes inden for 

projektet, efter bygherres anvisning 

bortskaffes ud af projektet til godkendt 

modtager.  

• Vejjord opgravet i eksisterende vej skal 

genanvendes inden for samme (nuværende 

eller fremtidig) vejmatrikel, hvis jorden ikke 

er opgravet i forureningskortlagte arealer 

og i øvrigt fremstår uden tegn på forurening 

i form af lugt, misfarvninger eller affald. 

Vejjord, som ikke anvendes inden for 

vejmatrikel, skal håndteres efter 

bestemmelserne i 

Jordflytningsbekendtgørelsen og skal, 

Følgende steder udføres gravearbejder, hvor jorden 

er omfattet af bestemmelserne i 

Jordflytningsbekendtgørelsen samt øvrige arealer, 

hvor jorden skal håndteres efter bestemmelserne i 

Jordflytningsbekendtgørelsen: 

 

• Hele strækningen ligger inden for 

midlertidig vejmatrikel. 

 

Det vurderes på grundlag af Miljørapport, at 

sandpuden ikke er påvirket af vejdriften og at 

sandmaterialer uden problemer kan genanvendes 

på tilsvarende måde i andet vejprojekt. 

 

Inden for øvrige dele af projektområdet er jorden 

ikke omfattet af Jordflytningsbekendtgørelsens 

bestemmelser, med mindre der under 

gravearbejdet konstateres forurening.   
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såfremt det ikke genanvendes på andre 

måder inden for projektet, efter bygherres 

anvisning bortskaffes ud af projektet til 

godkendt modtager.  

 

Jord fra andre områder betragtes administrativt som 

rent og må frit disponeres. 

Overordnet set gælder det for jord omfattet af 

Jordflytningsbekendtgørelsen, at jorden ikke må 

bortkøres fra den matrikel, hvorpå den er opgravet 

uden anmeldelse og anvisning af kommunen, og at 

jordens forureningsgrad skal være dokumenteret 

forud for slutplaceringen. Dog gælder det, at jord fra 

kortlagte arealer, veje og andre kendte forurenede 

områder, ikke må flyttes ud af de pågældende 

forurenede områder, selvom de holdes inden for 

matriklen.   

Jord som ikke er omfattet af 

Jordflytningsbekendtgørelsen kan flyttes uden krav 

om analyser eller jordflytningsanmeldelse. 

Overskydende jord indbygges inden for entreprisen. 

 

7.2. Udførelse  

7.2.1. Plan for håndtering af forurenet jord 

og § 8-tilladelse 

 

Bygherre udarbejder en jordhåndteringsplan for 

forurenet jord (plan for håndtering af forurenet jord) 

eller en jordhåndteringsstrategi. Entreprenøren skal 

i sin planlægning og i forbindelse med 

anlægsarbejderne, at følge denne. 

Entreprenøren udarbejder en jordhåndteringsplan 

for forurenet jord (plan for håndtering af forurenet 

jord) som godkendes af miljømyndigheden. 

 

Ved anlægsarbejder på forureningskortlagte 

arealer, indhentes en tilladelse efter 

Jordforureningslovens § 8 (Bekendtgørelse om lov 

nr. 282 af 27.03.2017 om forurenet jord med 

efterfølgende ændringer), hvis arealet ligger inden 

for grundvandsmæssigt sårbare områder eller, hvis 

arealanvendelsen ændres til mere sårbar 

anvendelse. Tilladelse efter Jordforureningslovens 

§ 8 indhentes af bygherre. Entreprenøren skal 

gennemføre anlægsarbejderne, som de er 

beskrevet i § 8-ansøgningen, og skal følge de 

vilkår, som miljømyndigheden stiller i § 8-tilladelsen. 

 

Entreprenøren må ikke begynde gravearbejder på 

kortlagte arealer med særlig grundvandsbeskyttelse 

eller hvor arealanvendelsen ændres til en mere 

følsom anvendelse, før der foreligger en godkendt § 

8-tilladelse. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at planlægge sit 

arbejde og videregive informationer til bygherre, 

som gør det muligt at udfærdige en § 8-ansøgning, 

f.eks. graveplaner og tidsplaner. Informationerne 

skal fremsendes til bygherre senest 8 uger inden 

Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 indhentes 

af entreprenøren.  

 

 

 

På § 8-ansøgninger skal der påregnes fire ugers 

høringsfrist udover miljømyndighedens normale 

sagsbehandlingstid. 
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gravearbejdet påbegyndes på det pågældende 

areal. 

 

Entreprenøren må efter bygherres accept, ansøge 

miljømyndigheden om tilladelse til ændring af vilkår. 

7.2.2. Mellemdeponering og genindbygning  

Mellemdeponering af mulig forurenet jord, forurenet 

jord og eventuelle restprodukter samt 

genindbygning af forurenede materialer, 

restprodukter og jord, som betragtes som affald 

kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 

el. § 33 i kap. 5 (Bekendtgørelse af lov nr. 966 af 

23.06.2017 om miljøbeskyttelse med efterfølgende 

ændringer). 

 

Tilladelserne indhentes af bygherre. Entreprenøren 

skal gennemføre anlægsarbejderne, som det er 

beskrevet i ansøgningerne og skal følge de vilkår, 

som de respektive miljømyndigheder opstiller i 

deres eventuelle tilladelser. 

 

 

Oplag af restprodukter, forurenet jord og andre 

potentielt forurenede materialer, må kun ske på 

pladser angivet af bygherre, og mellemdeponering 

skal adskilles fra ren jord med en sandpude med en 

tykkelse på min. 100 mm eller fast belægning. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at planlægge sit 

arbejde og videregive informationer til bygherre, 

som gør det muligt at udfærdige en § 19- eller § 33, 

kap 5-ansøgning, f.eks. graveplaner og tidsplaner. 

Informationerne skal fremsendes til bygherre senest 

8 uger inden gravearbejdet påbegyndes på det 

pågældende areal. 

 

Ved mellemdeponering og opgravning, skal jord af 

forskellig oprindelse altid holdes adskilt. Jord, der er 

forurenet eller indeholder affald, restprodukter eller 

genbrugsmaterialer, må ikke blandes med ikke 

forurenet jord. Jord affald, restprodukter og 

genbrugsmaterialer skal holdes adskilt. 

 

Ved oplægning af forurenet jord og jord omfattet af 

Jordflytningsbekendtgørelsen skal entreprenøren 

sørge for tydelig afmærkning, så det er muligt at 

relatere et parti jord til opgravningsstedet. Skitse 

over oplagsområdet skal udarbejdes og løbende 

ajourføres af entreprenøren. 

 

Jord, der er omfattet af 

Jordflytningsbekendtgørelsen eller hvor der er 

mistanke om forurening, skal mellemdeponeres 

med henblik på kartering, skal den lægges i miler 

med en maksimal bredde på 5 m og en maksimal 

højde på 2,5 m. 
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Entreprenøren har ansvaret for at tilrettelægge 

arbejdet, således at der løbende er kapacitet for 

oplægning af materialer herunder forurenet og 

muligt forurenet jord på de arealer, som stilles til 

rådighed for projektet. 

 

Vil entreprenøren anvende andre arealer end de af 

bygherre anviste, må dette kun ske efter aftale med 

bygherre, og efter at entreprenøren, forud for 

ibrugtagning af arealet, har indhentet nødvendige 

tilladelser hos såvel ejeren af arealet som 

miljømyndigheden. Entreprenøren afholder i denne 

forbindelse alle yderligere udgifter til håndtering af 

forurenet jord. Inkl. udgifter til 

myndighedsbehandling og yderligere 

forureningsundersøgelser. 

 

7.2.3. Håndtering  

Entreprenøren har ansvar for afgravning og 

håndtering af jord samt jordkørsler. 

 

Entreprenøren må i sin planlægning og udførelse af 

arbejdet, ikke hindre bygherre i at udføre 

jordprøvetagning og andre nødvendige 

undersøgelser samt tilsyn. 

 

Entreprenøren skal sikre, at håndtering af forurenet 

og muligt forurenet jord (se også afsnit 7.2.1) sker, 

som beskrevet i jordhåndteringsplanen for forurenet 

jord og i evt. § 8-og § 19/§ 33-tilladelser. 

 

Retningslinjer for håndtering og sortering: 

 

• Jordpartier med forskellige 

forureningsgrader og forskellig oprindelse 

skal holdes adskilt under og efter 

afgravningen. 

• Jord indeholdende affald, restprodukter og 

genbrugsmaterialer skal holdes adskilt fra 

anden jord under og efter afgravning. 

• Hvis der under gravearbejdet observeres 

uforudset forurening eller affald, skal 

arbejdet omgående standses og bygherre 

eller dennes miljøtilsyn tilkaldes. 

 

Bygherre skal varsles mindst 5 arbejdsdage inden 

jordarbejder, på forureningskortlagte arealer eller 

arealer med kendte forureninger, igangsættes. 

Såfremt der skal udtages renbundsprøver, 

kontaktes bygherre efter opgravning. Arbejdet i det 

afgravede område må først genoptages, når 
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bygherre har givet tilsagn herom. Der må påregnes 

op til 3 uger, før arbejdet må genoptages. 

Konstateres der under gravearbejdet tydelige tegn 

på uforudset forurening (ved lugt eller syn) eller 

affald i jorden, skal arbejdet på det pågældende 

areal indstilles og bygherre tilkaldes. Dette gælder 

også i jord, der er forundersøgt eller 

forureningskortlagt, men hvor der påtræffes 

jordforurening af en anden karakter end den, 

tidligere undersøgelser viser. 

Arbejdet på det pågældende areal må først 

genoptages efter bygherres godkendelse. Der må 

påregnes op til 8 uger fra en forurening er 

konstateret til arbejdet må genoptages. 

 

7.2.4. Transport  

På grundlag af analyseresultater af jord som jf. 

afsnit 7.1. skal håndteres efter bestemmelserne i 

Jordflytningsbekendtgørelsen, foretages 

anmeldelse om bortskaffelse eller genindbygning, 

af både ren og forurenet jord, til miljømyndigheden 

for den pågældende opgravningslokalitet. Jordens 

forureningsgrad skal dokumenteres (se afsnit om 

7.3 om kontrol) forud for slutdisponering. Bygherre 

foretager anmeldelsen. På baggrund af anmeldelse 

og myndighedernes anvisning bortskaffes jorden til 

godkendt modtager uden for projektet eller til anvist 

genplaceringslokalitet. 

 

Jord må kun køres ud af projektet efter 

godkendelse af bygherre, og der må ikke køres 

mere jord end angivet på køresedlen. Vil 

entreprenøren forhøje mængden af bortkørt jord, 

skal dette godkendes af bygherre. 

 

Ved anmeldelse skal miljømyndighedens 

anmeldesystem/skemaer benyttes, idet det 

suppleres med kort over afgravningsområde og 

analyseresultater. 

 

Ved jordtransporter og oplag må der ikke ske spild 

af forurenet og muligt forurenet jord samt spredning 

af støv fra forurenet jord til omgivelserne, herunder 

mellemdepoter, arbejdspladsarealer og offentlig vej. 

 

Transport af forurenet jord med lastbiler på 

offentlige veje skal foregå på tæt lad med 

presenning. 

 

7.2.5. Spild og læk under anlægsarbejdet  

Entreprenørens oplag af olie og kemikalier, skal 

være spildsikret, sikret mod påkørsel og ske i dertil 

indrettede samt godkendte tanke og containere. 
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Entreprenøren skal sikre sig, at tankning foregår 

således at der ikke sker spild, og at materiellet er 

vedligeholdt, således at læk ikke opstår. Mobile 

tanke flyttes så lidt som muligt. 

Alle spild og læk stoppes omgående og 

inddæmmes. Jord forurenet som følge af spild eller 

læk bortskaffes til godkendt jordmodtager som 

forurenet jord. Entreprenøren er ansvarlig for spild 

og læk fra eget og underentreprenørers materiel, 

samt alle udgifter forbundet hermed. Det påhviler 

endvidere entreprenøren at dokumentere 

oprensningen efter spild og ulykker, f.eks. ved 

renbundsprøver. 

 

I tilfælde af spild eller læk af olie eller kemikalier 

skal bygherre underrettes og beredskabsplanen for 

miljø følges. 

 

7.3. Kontrol  

Entreprenøren skal fremvise dokumentation for evt. 

bortskaffelse af forurenet jord i form af køre- og 

vejesedler fra godkendt modtageplads. 

 

Det er entreprenørens ansvar at føre driftsjournaler 

og fremsende dokumentationsrapport eller lignende 

i henhold til jordhåndteringsplaner for forurenet jord 

og andre tilladelser, til miljømyndighederne og 

bygherre. 

 

Analyser skal foretages af et akkrediteret 

analyselaboratorium. Krav til analyseprogrammet 

og analysefrekvensen fremgår af 

Jordflytningsbekendtgørelsen ((Bekendtgørelse nr. 

1452 af 7.12.2015 om anmeldelse og 

dokumentation i forbindelse med flytning af jord 

med efterfølgende ændringer). Nedsat 

prøvetagningsfrekvens må kun ske med 

miljømyndighedens godkendelse. 

 

Vejesedler skal fremsendes til bygherre senest 14 

dage efter modtagelsen på den godkendte 

modtagerplads. 

 

Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes 

altid omregningsfaktoren 1,8 ton pr. m3, med 

mindre der er konkret viden om den aktuelle jords 

vægtfylde. 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – Afvanding (SAB) 

 Supplerende bestemmelser til AAB- Afvanding. 

1. Alment 
 

1.1. Referencer  

Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afvanding 

indeholder funktionskrav til materiale, udførelse og 

kontrol. 

De anførte materialekrav og -egenskaber er i 

overensstemmelse med: 

 

DS/EN 1916 Betonrør og formstykker, uarmerede, 

armerede og med stålfiber 

 

DS2420-1: Betonrør og formstykker, uarmerede, 

armerede og med stålfiber - 

Supplement til DS/EN 1916 

 

DS/EN 13285 Vejmaterialer - Ubundne blandinger 

– Specifikationer 

 

DS/EN 13242+A1 Tilslag til ubundne og hydraulisk 

bundne materialer til vejbygning og 

andre anlægsarbejder 

 

DS/EN 13252 Geotextiler og geotextilrelaterede 

produkter - Krævede egenskaber i 

forbindelse med drænsystemer 

 

DS/EN 681-1 Elastomere pakninger – 

Materialekrav til tætningsringe til rør, 

der anvendes til vand- og 

afløbsanlæg, Del 1. 

DS/EN 681-1/A2: 2003 Elastomere pakninger 

Materialekrav til tætningsringe til rør, 

der anvendes til vand- og 

afløbsanlæg, Del 1. (standarden er 

formelt tilbagetrukket, men krav om 

CE-mærkning og deklaration som 

anført her er stadig gældende). 

 

DS/EN 681-2 til -4 Elastomere pakninger –

Materialekrav til tætningsringe til rør, 

der anvendes til vand- og 

afløbsanlæg, Del 2-4. 

 

DS/EN 13229 Termoplastrørsystemer til trykløs 

anvendelse – Rør og fittings af hård pvc (PVC-U) – 

Bestemmelse af viskositetstal og K-værdi  
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DS 2077-1 Plastrør. Drænrør og formstykker. 

Krav 

 

DS 2077-3 Plastrør. Tunnelformede drænrør og 

formstykker. Krav 

 

DS/EN 13476-1 Plastrørssystemer til trykløse 

jordlagte dræn og afløb – 

Rørsystemer af PVC-U, PP og PE 

med profileret rørvæg - Del 1: 

Generelle krav og 

ydeevnekarakteristika 

 

DS/EN 1401-1 PVC-U-rørsystemer til 

gravitationsafløbsledninger i jord - 

Del 1: Specifikationer for rør, 

formstykker og systemet. 

 

DS/EN 1852-1 Plastrørssystemer til trykløse 

jordlagte dræn og afløb – 

Polypropylen (PP) - Del 1: 

Specifikationer for rør, formstykker 

og rørsystemet. 

 

DS/EN 12666-1 + A1 PE-plastrørsystemer til 

gravitationsafløbsledninger lagt i jord 

– Polyethylen (PE). Del 1: 

Specifikationer for rør, formstykker 

og systemet 

 

DS/EN 13476-1 Plastrørsystemer til 

gravitationsafløbsledninger lagt i jord 

– Profilrørsystemer af PVC-U, PP og 

PE - Del 1 

 

DS/EN ISO  

1452-1 til -5 Plastrørsystemer til vandforsyningog 

til jordlagte og ikke jordlagte 

ledninger til dræn og afløb under tryk 

- Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U) - 

Del 1 til 5 

 

DS/EN 12201-1 til -5 PE-rørsystemer til trykafløb og 

til vand under tryk - ikke til 

drikkevand. Del 1 til 5 
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DS/CEN/TS 1452-7 Plastrørssystemer til 

vandforsyning og til jordlagte og 

ikke-jordlagte ledninger til dræn og 

afløb under tryk - Hård poly(-

vinylchlorid) (PVC-U) – Del 7: 

Vejledning til vurdering af 

overensstemmelse 

 

BEK nr. 975 af 27/06/2018 Bekendtgørelse om 

vandkvalitet og tilsyn 

vandforsyningsanlæg 

 

Specifikke VA-Prøvnings- og 

Godkendelsesbetingelser VA PG 2.22-01, april 

2014, findes  

på  

www.etadanmark.dk  

 

DS/EN 124-2 Brønddæksler med karm til 

kørebane- og gangarealer - Del 2: 

Brønddæksler med karm lavet af 

støbejern 

 

DS/EN 1917 Betonnedgangs- og 

inspektionsbrønde, uarmerede, 

armerede og med stålfibre 

 

DS 2420-2 Betonnedgangs- og 

inspektionsbrønd, uarmerede, 

armerede og med stålfibre - 

Supplement til DS/EN 1917 

 

DS/EN 14396 Faste stiger og brønde 

ISO 10138 Steel and iron - Determination of 

chromium content - Flame atomic 

absorption spectrometric method 

 

DS/EN 13598-1 Plastrørsystemer til 

gravitationsafløbsledninger lagt i jord 

– PVC-U, PP og PE - Del 1: 

Specifikationer for fittings inkl. 

inspektionsbrønde 

 

http://www.etadanmark.dk/
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DS/EN 13598-2 Plastrørssystemer til 

gravitationsafløbsledninger lagt i jord 

- Hård poly(vinylchlorid) (PVC-U), 

polypropylen (PP) og polyethylen 

(PE) - Del 2:Specifikationer for 

mandehuller og inspektionsbrønde 

 

DS/EN 206-1:2013+A1 Beton - Specifikation, 

egenskaber, produktion og 

overensstemmelse 

 

DS 2426 - EN 206-1 Beton - Materialer - Regler for 

anvendelse af EN 206-1 i Danmark 

 

DS/EN 10080 Armeringsstål til beton – Svejselige 

armeringsstål 

 

DS/EN 1992-1-1 Eurocode 2: Betonkonstruktioner – 

Del 1-1: Generelle regler samt regler 

for bygningskonstruktioner. 

 

DS/EN  

1992-1-1 DK-NA Eurocode 2: Betonkonstruktioner 

– Del 1-1: Generelle regler samt 

regler for bygningskonstruktioner. 

Anneks. 

 

DS/EN 13670 Udførelse af betonkonstruktioner 

 

DS 2427 - EN 13670 Udførelse af 

betonkonstruktioner – Regler for 

anvendelse af EN 13670 i Danmark 

 

DS 445 Dansk Ingeniørforenings norm for 

gelcoat, topcoat og spærrelag på 

konstruktioner af glasfiberforstærket 

polyester. 

 

Med tilhørende prøvningsmetoder: 

DS/EN 933-1 Metoder til prøvning af tilslags 

geometriske egenskaber - Del 1: 

Bestemmelse af 

kornstørrelsesfordeling – 

Sigteanalyse 
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DS/CEN ISO/TS 17892-11 Geoteknisk 

undersøgelse og prøvning - 

Laboratorieprøvning af jord - Del 11: 

Bestemmelse af permeabilitet ved 

konstant og faldende trykhøjde 

Det samlede udbudsgrundlag dækker desuden 

standarderne: 

 

DS 430 Dansk Ingeniørforenings norm for lægning 

af fleksible ledninger af plast i jord 

 

DS 437 Dansk Ingeniørforenings norm for lægning 

af stive ledninger af beton m.v. i jord 

 

DS 455 Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af 

afløbssystemer i jord 

 

DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 

 

Entreprenøren skal have adgang til disse 

standarder på arbejdspladsen i hele 

arbejdsperioden. 

1.2. Omfang  

Arbejdet omfatter samtlige midlertidige og endelige 

afvandingsanlæg på de omhandlede 

vejstrækninger, herunder afløb til eksisterende 

recipienter samt opretholdelse af alle eksisterende 

afløb. 

Entreprisen omfatter følgende afvandingsarbejder: 

• intern vejafvanding (fremgår af fagmodeller 

og tegningsbilag) 

• etablering af grøfter langs vej og på mark. 

• annullering af grøfter og grøftebassin 

• annullering af eksisterende afvanding 

 Eksisterende afvandingsledninger og -brønde, der 

skal genanvendes, er vist på afvandingsplaner. 

Ingen eksisterende ledninger eller dræn må under 

arbejdets udførelse afbrydes uden forudgående 

aftale med bygherren. 

 

Alle af vejanlægget berørte afløbsledninger og 

markdræn skal retableres, og fornødne samledræn 

skal udføres. 

 

Under afvandingsarbejdet hører følgende 

jordarbejder:  

• Opgravning, grundforstærkning, støttelag, 

omkringfyldning, tilfyldning samt 
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bortskaffelse af overskudsjord fra ledninger, 

brønde og bygværker.  

• Opgravning og bortskaffelse af jord fra 

grøfter og regnvandsbassiner samt fra 

åbne vandløb uden for vejarealet. 

Jordarbejder for grøfter og regnvandsbassiner 

inden for vejarealet i forbindelse med et vejanlæg 

henhører ikke under afvandingsarbejdet. Disse 

jordarbejder udføres i henhold til relevante afsnit 

under arbejdsbeskrivelser for jordarbejder. 

 

Følgende ydelser er en del af afvandingsarbejdet: Udover de i AAB nævnte ydelser, hører følgende 

biydelser til afvandingsarbejdet: 

 • Friholdelse af ledningsgrave for 

overfladevand samt vand fra overgravede 

påviste kloak-, dræn- og 

forsyningsledninger. Endvidere lænsning af 

ledningsgrav for indsivet vand. Dette i den 

udstrækning, det kan ske med 2” 

dykpumper der har en minimumsydelse på 

5 l/s ved løftehøjde på 4 meter.  

 

• Opsøgning af eksisterende afløbsledninger 

og dræn, idet angivelser herom på 

tegninger, såvel hvad placering som dybde 

angår, kun kan forventes at være 

tilnærmelsesvis rigtige. Biydelsen omfatter 

endvidere tilbagemelding til bygherre med 

oplæg til konsekvensrettelse, hvor 

koteforudsætninger mv. er væsentligt 

ændrede. 

• Placeringen af eksisterende 

afløbsledninger og dræn er i de fleste 

tilfælde hentet fra gamle drænkort og kan 

derfor kun i få tilfælde påvises. 

Entreprenøren har pligt til at underrette 

tilsynet om alle påtrufne, eksisterende 

ledninger, brønde og bygværker, både i og 

uden for vejareal. 

• Verificering af tilslutningskoter på såvel 

ekstern som intern afvanding. 

 

• Sikring af, at der til stadighed er afløb fra 

eksisterende afvandingsanlæg, herunder i 

sikring mod frost og mekanisk overlast af 

midlertidigt blotlagte ledninger. 

 

• Annullering af eksisterende ledninger og 

brønde, som ikke er særskilt anført i SAB 

og/eller TBL. 

 

• Oprensning og fjernelse af nedskyllet fyld 

mv. i nedstrøms beliggende 

vandløb/afløbsanlæg. 

 

• Løbende oprensning af ledninger, brønde 

mv. 

 

• Flytning samt retablering af markhegn, så 

afspærring af indhegnede arealer 

opretholdes. 
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• Retablering af oprindeligt overjordslag 

(muld eller lignende) på mark og 

havearealer, dog mindst i 0,20 m tykkelse. 

 

Vedrørende jordarbejdet - herunder også 

tørholdelse og græssåning - er AAB for 

"Jordarbejde" og "Ledningsgrave" gældende med 

de tilføjelser og undtagelser, der i øvrigt måtte 

fremgå af SAB-Afvanding. 

 

 Følgende merydelser kan blive aktuelle: 

• Nødvendig grundvandssænkning med 

sugespidsanlæg, filterbrønd eller lignende. 

• Grundforstærkning og/eller udskiftning af 

ikke genindbyggelig opgravet råjord 

nødvendiggjort af dårlige bundforhold, flyd 

eller kildevæld. 

• Ekstra forbrug af grus (inkl. bortskaffelse af 

tilsvarende råjordsmængde) i tilfælde af, at 

ledningsgrave for dræn ikke kan udføres 

som foreskrevet. 

• Ekstra jordarbejde for øvrige arbejder, når 

udgravning ikke kan udføres med anlæg 

mindre end 1,0. 

• Udførelse af samledræn og tilslutning til 

afløbssystemet af påtrufne dræn og 

afløbsledninger. 

• Afværgeforanstaltninger. 

• Etablering af markdræn 

2. MATERIALER 
 

2.1. Generelt  

Betonvarer skal opfylde krav som anført i afsnit 

2.3.1 og 2.4.2. 

 

Plastsystemer skal opfylde krav som anført i afsnit 

2.2.2, 2.3.2 og 2.4.3. 

 

Materialer til fleksible samlinger i rør og brønde skal 

opfylde kravene i DS/EN 681-1 og DS/EN 861-2. 

 

 Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er 

beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes, uanset 

at de i normen kun er anført som vejledningstekst. 

 Entreprenøren skal straks efter arbejdets 

overdragelse udarbejde en liste til tilsynet for valg af 

produkter som rør, brøndgods, støbejern m.v., som 

ønskes anvendt i entreprisen. Listen skal 

udarbejdes i henhold til paradigme, som udleveres 

af tilsynet. Listen bruges som dokumentation for, at 

de valgte produkter opfylder materialekravene, som 

angivet i udbudsmaterialet. 



Side 9 af 34 AAB/SAB Afvanding – 33130.600 

 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Afvanding 

(AAB) – Januar 2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Afvanding (SAB) 

Listen skal godkendes af bygherren. Listen skal 

være bygherren i hænde minimum 14 dage før 

indbygning. 



Side 10 af 34 AAB/SAB Afvanding – 33130.600 

 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Afvanding 

(AAB) – Januar 2019 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Afvanding (SAB) 

2.2. Dræn  

2.2.1. Afvandingsrør  

Afvandingsrør (landbrugsrør) er beton-drænrør 

uden tætte samlinger, og er således ikke omfattet af 

DS/EN 1916 eller DS 2420-1. Afvandingsrør bruges 

fortrinsvis til retablering af tidligere 

betondrænledninger. Til dette formål kan 

afvandingsrør være produceret efter den 

tilbagetrukne DS 400-3-2. 

 

2.2.2. Plastdrænrør  

Korrugerede enkeltvæggede rør skal opfylde 

kravene i DS 2077.1 (Cirkulære rør) eller DS 2077-

3 (Tunnelformede rør) og være med normal slids 

efter DS 2077.1. 

Normal slids er 1,0 til 1,5 mm bred og 2,0 til 50 mm 
lang. Specialslids er 2,2 til 2,7 mm bred og 3,0 til 50 
mm lang. 

Indløbsareal min. 2000 mm²/m for rørdiameter ≤ 

145 mm og 1200 mm²/m for rør > 145 mm. 

 

 Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, 

som indgår i de enkelte fabrikanters 

standardprogram. 
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Dobbeltvæggede rør der opfylder kravene i DS/EN 

13476-1, forsynes med slidser i henhold til 

tabellerne: 

 

Fuldslidsede dræn 

Dimensi-

on 

(indvendig 

diameter) 

mm 

Slidse-

længde 

Slidse-

bredde 

Indløbs-

areal 

min. 

mm2/m 

Min. 

mm 

Min. 

mm 

Max. 

mm 

Min. 

mm 

100 15 25 1,0 1,5 3000 

150 25 35 1,0 1,5 

200 35 45 1,0 1,5 

250 45 60 1,0 1,5 

300 50 70 1,0 1,5 

 

Topslidsede dræn 

Dimension 

(indvendig 

diameter) 

mm 

Slidse-

længde 

Slidse-

bredde 

Indløbs-

areal 

min. 

mm2/m 

Min. 

mm 

Min. 

mm 

Min. 

mm 

Min. 

mm 

100 25 30 1,0 1,5 3000 

150 38 45 1,0 1,5 

200 51 61 1,0 1,5 

250 65 77 1,0 1,5 

300 74 90 1,0 1,5 
 

Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt 

mål.  

Vejdræn 

Plastdrænrør benævnt D skal være 

dobbeltvæggede, fuldslidsede rør af PP eller PE i 

ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m2). 

Plastdrænrør med lukket bund, benævnt KL, skal 

være dobbeltvæggede, topslidsede rør af PP eller 

PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m2). 

Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen 

maksimalt 120º centreret ud fra den vertikale 

midterakse, og de skal være mærket i toppen med 

en minimum 3 mm bred langsgående stribe med 

stærkt afvigende farve fra røret.   

Ved topslidsede drænrør anvendes normal 

samlingsklasse i henhold til DS 421. 

Markdræn 

Plastdrænrør i landbrugsarealer benævnt D skal 

opfylde kravene nævnt under vejdræn. 

 

2.2.3 Filtergrus  

Filtergrus skal være stærkt og vejrbestandigt samt 

bestå af naturlige materialer.  

Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel 

kunne indbygges til et lag, der har fornøden dræn-

evne og frostbestandighed.  

Tilsætning af andet filler end stenmel, må kun ske 

efter aftale med bygherre.  

Filtergrus specificeres i én kvalitet:  

• Graderingen, der bestemmes iht. DS/EN 

933-1, skal overalt være inden for de 

angivne værdier i nedenstående tabel.  

• Permeabilitetskoefficienten, k, skal være 

større end eller lig med 1·10-5 m/s bestemt 

iht. DS/CEN ISO/TS 17892-11. 

Filtergrus 

Gennemfald i masseprocent 
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Sigte-

størrelse 

(mm) 

Mi

n. 

Ma

x. 

Deklationsværdier 

Min

. 

Ma

x. 

Tolerance1) 

11,2 10

0 

    

8,0 85 99    

4,0 50 90 61 79 ±11 

2,0 30 75 41 64 ±11 

0,5 8 35 13 30 ±5 

0,063 0,

0 

7,0 0,0 3,0  

1)Tilladelig afvigelse fra valgte 

deklarationsværdier 

Normativ 

reference

: 

DE/EN 13285: mixture designation 0/8 

mm, GC, 0C85, UF3 og LFN 

 

 2.2.4 Andre materialer 

2.3 Tætte ledninger  

2.3.3 Betonrør  

Betonrør skal opfylde kravene i DS/EN 1916 

”Betonrør skal deklareres med egenskaber angivet i 

tabel ZA.1 i DS/EN 1916.: 

 

EGENSKAB Kravbeskrivelse 

(i DS/EN 1916) 

Niveauer eller 

klasser 

Dimensioneringst

olerance for 

samlinger 

4.3.3.2 og 

4.3.4.1 

Ingen 

Trykstyrke 4.3.5, 5.3.2 og 

5.3.4 

Ingen 

Bøjningsstyrke i 

længderetningen 

4.3.6 Ingen 

Vandtæthed 4.3.7 Ingen 

Holdbarhed 4.3.9 Ingen 
 

 

Produkter, der ikke er omfattet af DS/EN 1916 (og 

dermed krav om CE-mærkningen), f.eks. rør med 

diameter ø > 1600, skal overholde kravene i DS 

2420-1. 

 

Betonrør, standardrør og specialrør Betonrør, standardrør og specialrør 

Standardrør og specialrør, omfattende type A, -B og 

-C rør iht. DS 2420-1, skal være udført efter 

standarder som anført i afsnit 2.3.1. 

 

Betonrør, individuelle rør Betonrør, individuelle rør 

Ved individuelle rør forstås rør, som fremstilles 

specielt til opgaven, og hvis styrkeklasse ligger 
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udover de for type A, -B og -C definerede iht. DS 

2420-1.  

Individuelle rør skal være udført efter standarder, 

som anført under afsnit 2.3.1, og skal ud over 

normal mærkning også være forsynet med K-

mærkning ("K" for kundeproduceret). 

 

2.3.4 Plastrør Plastrør 

 Samtlige plastrør skal være eller svare til 

ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 KN/m2). 

 Ikke aktuelt 

Plastrør, gravitation  

Til gravitationsafløbsledninger skal anvendes 

plastrør med muffer og tilhørende fittings, der 

opfylder kravene i DS/EN 1401-1 for PVC-U, 

DS/EN 1852-1 for PP, DS/EN 12666 for PE eller 

DS/EN 13476-1 for strukturrør af PVC-U, PP og PE. 

 

Plastrør, tryk Plastrør, tryk 

Til trykledninger anvendes PVC-U eller PE plastrør 

og fittings. 

Ikke aktuelt 

Til regn- og spildevand iht.:  

• DS/EN ISO 1452-1 til -5 for PVC-U.  

• DS/CEN/TS 1452-7 for PVC-U.  

• DS/EN 12201-1 til -5 for PE. 

 

Til drikkevand iht.:  

• DS/EN ISO 1452 del 1 til -5 for PVC-U.  

• DS/CEN/TS 1452-7 for PVC-U.  

• DS/EN 12201 del 1 til -5 for PE. 

 

Tætningsringe skal være CE-mærkede og skal 

være deklareret med egenskaberne angivet i Tabel 

ZA.1 i DS/EN 681-1 / A2:2003 (standarden er 

formelt tilbagetrukket, men krav om CE-mærkning 

og deklaration er stadig gældende). 

 

Drikkevandsrør skal opfylde kravene i 

bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 

vandforsyningsanlæg BEK nr. 975 af 27/06/2018 

(drikkevandsbekendtgørelsen). 

 

2.3.5 Øvrige rør og rørdele  

Samlinger mellem spidsender og muffer af 

forskellige rørmaterialer skal ske ved anvendelse af 

overgangsstykker, der opfylder kravene i VA PG 

2.22-01, april 2014: For VA-godkendelse af 

termoplastiske ekspansions- og krympesamlinger i 

afløbssystemer, så der opnås tætte, fleksible 

samlinger. 
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2.3.6 Andre materialer  

Grundforstærkning skal udføres med materialer, 

som overholder funktionskravene givet til 

grundforstærkning i DS 475. 

 

Tilfyldningszonen skal udføres med materialer, som 

overholder funktionskravene til tilfyldning i DS 475. 

Til tilfyldning i ledningsgrave under befæstede 

arealer med ledningstop mindre end 1,00 meter 

under råjordsplanum anvendes friktionsmaterialer, 

der skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, 

som beskrevet i SAB-Bundsikring. 

Udjævningslag, støttelag og omkringfyldning skal 

udføres med materialer, som overholder funktions- 

og materialekrav givet i DS 475. 

 

 2.3.7 Annullering 

 Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, 

skal have en styrke på fck= 1-5 MPa. 

Grøfter der annulleres skal ske med stedlig jord, 

hvor arealet skal bruges som mark, skal der 

afsluttes med stedlig muld i op til de øverste 30 cm. 

Retablering og komprimering i øvrigt iht. SAB-

jordarbejder. 

 2.3.8 Andre entrepriser 

 Ikke aktuelt 

2.4 Brønde 2.4 Brønde 

2.4.3 Dæksler, riste, stiger mv  

Karm og dæksel til nedgangsbrønde skal være 

fremstillet af støbegods. Riste og dæksler i 

kørebanearealer skal være fremstillet af SG-jern. 

Ikke aktuelt. 

Riste på nedløbsbrønde skal være fremstillet af 

støbegods (SG-jern) og forsynet med lås 

(sikkerhedsrist). 

 

I kørebanearealer og øvrige asfalterede arealer 

anvendes flydende karm. Ligeledes anvendes 

flydende karm, hvor karm understøbes med beton. 

 

I ikke-asfalterede arealer, og hvor karm ikke 

understøbes med beton, anvendes fast karm. 

 

Dæksler og riste i kørebanearealer skal være 

beregnet til en prøvebelastning på 40 ton, mens 

dæksler i øvrige arealer skal være beregnet til en 

prøvebelastning på 12,5 ton. Belastningsklasser iht. 

DS/EN 124-1 og DS/EN 124-2 

 

Brønddæksler af beton skal være FV 300 kN iht. 

DS/EN 1917 og DS 2420-2, jf. standardernes 

gyldighedsområde, og ellers type 2 iht. DS 2420-2. 
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Hvor der i projektet er foreskrevet brøndstiger, skal 

disse være CE-mærkede efter kravene i DS/EN 

14396 og overholde kravene til vægt givet i afsnit 

4.4. 
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2.4.4 Betonbrønde Betonbrønde 

Brøndgods af beton for brønde Ø ≤ 1250 mm skal 

CE-mærkes efter kravene i DS/EN 1917 og skal 

deklareres med egenskaber som anført i tabel 

ZA.1. Krav til egenskaber som anført i DS 2420-2. 

 

Brøndgods af beton for brønde Ø > 1250 mm skal 

opfylde kravene i DS 2420-2. 

 

Nedgangsbrønde med indvendig diameter ≤ 1,25 m 

og en dybde på mere end 1,25 m forsynes med 

skæv kegle. 

 

2.4.5 Plastbrønde  

Brønde af plast skal være med fleksible samlinger 

og rørtilslutninger og opfylde kravene i DS/EN 

13670-1 og -2. 

Ikke aktuelt 

 Ikke aktuelt 
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2.5 Betonbygværker  

Betonbygværker omfatter i denne forbindelse 

betonkonstruktioner i tilslutning til 

afvandingsarbejder, så som brøndkarme, ind- og 

udløbsbygværker, overfladebygværker, styrt, 

støttemure mv. 

Betonbygværker skal overholde kravene i AAB - 

Betonbroer. 

Bygværker udføres hvor det er muligt i henhold til 

Vejdirektoratets typetegninger 

2.5.3 Beton  

Hvor betonarbejdet ikke er nærmere beskrevet, 

anvendes beton svarende til moderat miljøklasse, 

normal kontrolklasse i overensstemmelse med DS 

2426 - DS/EN 206-1 med karakteristisk trykstyrke 

fck ≥ 25 MPa. 

Hvor betonarbejder ikke er nærmere beskrevet, 

øges krav om miljøklasse til aggressiv og krav om 

trykstyrke til fck ≥ 40 Mpa. 

 

2.5.4 Armering  

Armeringsstål skal være med ribbet overflade i 

henhold til EN10080 og EN 1992-1-1 Anneks C, 

Type A. 

 

2.5.5 Forskalling  

Forskalling udføres iht. DS/EN 1992-1-1 og DS/EN 

13670 sammen med DS 2427. 

 

2.5.6 Dæksler, riste mv.  

Hvor der anvendes brønddæksler til bygværker er 

krav til materialer som anført i punkt 2.4.1. 
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 2.5.7 Linjeafvanding 

 Ikke aktuelt 

2.6 Øvrige bygværker  Øvrige bygværker 

Brønde og bygværker af glasfiber skal op-fylde 

kravene i DS 445. 
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2.7 Jordkonstruktioner  

Jordkonstruktioner omfatter i denne forbindelse 

oprensning af grøfter og vandløb, regulering af 

vandløb, jord-arbejde for grøfter, 

regnvandsbassiner og åbne vandløb uden for 

vejareal samt sikring af rørindløb, -udløb og 

grøftebund og -sider. 

Der etableres grøfter, der alle graves i eksisterende 

jord. 

AL200 er et marktrug med samlet bredde på 2 

meter og dybde på 10 cm.  

AL315 er en markgrøft med bundbredde 0,35 meter 

og a=1. 

AL400 er en vejgrøft med bundbredde 0,35 meter 

og a=1. 

 2.7.3 Sikring af rørindløb, -udløb og 

grøftebund og -sider. 

 Hvor der på typetegninger er stillet krav om at der 

skal anvendes stenstørrelse 100/150 kan der i 

stedet anvendes bundsten 32/150. Anvendes 

bundsten 32/150 bortfalder kravet om udfyldning 

med ærte-sten i dele af stensikringerne. 

 Dette gælder også hvis kravet fremgår af 

tilbudslister. 

3 Udførelse 
 

3.2 Generelt  

Det er ikke tilladt i anlægsfasen at tillede 

forurenende stoffer i den allerede lagte ledning i 

forbindelse med afledning af dræn- og 

overfladevand. Mudder, grus mv. skal effektiv 

hindres i at løbe ind i ledningen. 

 

Ved afleveringen skal alle ledninger, brøndbunde 

og sandfang være oprenset omhyggeligt. Dæksler, 

riste og brøndkarme skal være renset for jord, asfalt 

eller andre urenheder og være fuldt 

funktionsdygtige. Lås på sikkerhedsriste og 

aflåselige kørebanedæksler skal efterkontrolleres. 

 

 Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter 

efter aftale med tilsynet.  

I afsætningstabellerne er visse tilslutningspunkter til 

eksisterende systemer markeret med en *, hvilket 

angiver at disse punkter kræver særlig 

opmærksomhed ift. verificering af entreprenøren 

forud for planlægning og udførelse af 

afvandingssystemer opstrøms disse, som også 

nævnt i afsnit 1.2.  

Kontrol af * markerede tilslutningspunkter fritager 

ikke entreprenøren for kontrol af øvrige 

tilslutningspunkter jf. afsnit 1.2.  
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Der skal påregnes en frist på 10 arbejdsdage til at 

indarbejde eventuelt nødvendige ændringer i 

projektet. 

 Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift 

er det et krav, at arbejderne gennemføres vel 

planlagt og effektivt samt afsluttes hurtigst muligt. 

3.3 Dræn  

3.3.3 Opgravning  

Markdræn  

Ved opgravning for markdræn skal sikres, at 

drængravens bund får jævnt fald og giver et sikkert 

underlag for rørene. 

 

Vejdræn  

Opgravning for vej- og skråningsdræn udføres med 

lodrette sidebegrænsninger. Drængravens bund 

opgraves med tolerance ± 0,03 m. 

 

3.3.4 Lægning og samling  

Alment  

Ledninger skal lægges retlinet mellem projekterede 

brønde og knækpunkter og med jævnt fald. 

Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 

30° af hensyn til TV-inspektion. 

Rørlægningen påbegyndes ved afløb.  

Hvert rør skal lægges, så det får fast leje i hele sin 

længde. Mufferør må ikke understøttes, så de kun 

hviler på mufferne, hvorfor der skal graves ud for 

muffer. 

 

Ledninger lægges med mindst 3 ‰ fald, hvis andet 

ikke er angivet. 

Drænender, der ikke afsluttes med brønd eller 

tilsluttes anden ledning eller har udløb ved grøft 

eller recipient, afsluttes med prop eller slutmuffe. 

 

Dræns placering i sideretningen må intetsteds 

afvige mere end 0,20 m fra placeringen ifølge 

projektet. 

 

Dræns placering i dybden må intetsteds afvige 

mere end 0,03 m fra placeringen ifølge projektet. 

 

Drænledningers fald Iy – målt på en strækning af 

mindst 10 m – skal ligge inden for følgende 

grænser, hvor Ip er faldet i promille ifølge projektet: 

• For Ip  5:   Ip – 1  Iv  Ip + 1 

• For Ip  5:   0,8 Ip  Iv  1,2 Ip 

 

• Tilkobling af plastdrænrør til andre 

ledninger og til brønde må først ske, efter at 
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rørene har opnået samme temperatur som 

den omgivende jord. 

Tilslutning af drænledninger til ledninger af plast og 

beton sker således: 

• Dræn af plastrør tilsluttes tætte ledninger 

ved anvendelse af fittings eller påboring og 

isætning af gummimanchet, så der opnås 

en tæt fleksibel samling. Dræn må ikke 

rage ind i hovedledning, så det frie tværsnit 

reduceres. 

 

Tilslutning af drænledninger til brønde af plast og 

beton sker således: 

• Dræn tilsluttes brønden direkte i/ved 

brøndvæg via overgangsfittings i 

integrerede muffer eller ved, at der 

etableres fleksibel samling med hulboring i 

brøndvæg og isætning af gummimanchet. 

Dræn må ikke rage længere ind i selve 

brønden end svarende til 

gummimanchettens indragning. 

 

Blinde ender af eksisterende dræn, der overskæres 

som følge af afvandingsarbejdet, og som ikke 

tilsluttes ledningssystemet (fordi drænet har fald 

væk fra arbejdsstedet), afproppes. 

 

3.3.4.1 Markdræn  

 Ledninger for tilkobling af eksisterende dræn til 

afskærende ledninger udføres af dobbeltvæggede 

topslidsede rør, idet den enkelte ledning skal have 

mindst samme rørdimension, som forefindes i 

drænet, der skal tilkobles. Tilkoblingsledningen må 

maksimalt lægges med 300‰ fald. 

Markdræn lægges direkte på drængravens 

afrettede bund og trykkes godt sammen. Der 

pakkes på sider og over rørene med mindst 0,10 m 

filtergrus, før drængraven tilfyldes. Markdræn må 

omgives med eksisterende materialer, hvis disse 

opfylder kravene til filtergrus, som angivet i afsnit 

2.2.3. 

Markdræn af plastrør omgives af filtergrus som 

anført for vejdræn i afsnit 3.2.2.3, og filtergruset 

komprimeres som anført for vejdræn i AAB'en. Over 

filtergruset indbygges den opgravede råjord, 

således at jorden i ledningsgraven får samme 

bæreevne som den omkringliggende jord. I 

fremtidige landbrugsarealer afsluttes 

ledningsgraven med op til mindst 30 cm stedlig 

muldjord. 

Hvor jorden består af fint sand, silt eller lignende, 

der kan trænge ind i drænet, omgives drænet med 

geotekstil iht. DS/EN 13252. 

Markdræn omgives med geotekstil. 

3.3.4.2 Vejdræn  

Vejdræn skal være udført, inden bundsikringslaget 

udlægges. 

Vejdræn skal følge vejens krumning. 

Vejdræn omgives med mindst 0,10 m filtergrus 

(under røret dog mindst 0,05 m filtergrus). 

Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m 

over toppen af røret. Over filtergruset opfyldes 
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Filtergruset under og langs drænets sider 

komprimeres ved sammentrædning. Drængrav 

fyldes fra overside af filtergrus til minimum 0,10 m 

over råjordsplanum med bundsikringsmateriale, 

som beskrevet i AAB for Bundsikring af sand og 

grus. 

drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over 

råjordsplanum. 

Filtergruset skal udlægges umiddelbart efter, at 

ledningen er lagt og kontrolleret, så tilslemning af 

rør og drænrender undgås.  

Umiddelbart før udførelsen af bundsikringsarbejder 

over drænrender skal overhøjden af 

bundsikringsmaterialet fjernes. 

 

Ved drængrave uden for vejkasse føres 

bundsikringsmateriale, som beskrevet i AAB for 

Bundsikring af sand og grus op til underside af 

muldlag. 

 

Retningsændringer i dræn af dobbeltvæggede eller 

ikke-korrugerede rør udføres ved anvendelse af 

bøjninger. 

 

 3.3.4.3 Bundsikringsdræn 

 Ikke aktuelt 

 3.3.4.4 Byggedræn 

 Ikke aktuelt 

 3.3.5 Specielle drænkonstruktioner 

 Ikke aktuelt. 

3.4 Tætte ledninger  

3.4.3 Opgravning og grundforstærkning  

Opgravning og eventuel grundforstærkning udføres 

iht. DS 475 

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har 

tilstrækkelig bæreevne, udføres ralfundamenter 

eller anden form for understøtning. 

Hvor udskiftning af uegnet bund udføres, kan der 

anvendes enskornede, grove materialer som 

nøddesten og singels. Det skal forhindres, at et 

eventuelt udjævningslag forsvinder i hulrummene 

mellem de grove materialer, enten ved hjælp af 

geotekstil eller ved at hulrummene udfyldes, inden 

ledningen lægges. 

 

3.4.4 Understøtning, lægning og samling  

 Ralfundamenter eller anden form for understøtning 

udføres efter aftale med tilsynet. 

Tilslutninger til hovedledninger udføres ved hjælp af 

grenrør eller ved boring af hul og isætning af 

gummimanchet, så der opnås tæt fleksibel samling. 
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 Langsgående ledningsstrækninger skal følge 

vejens krumning for at sikre tilstrækkelig afstand til 

nedløbsbrønde, der skal tilsluttes ledningerne. 

Komprimeringen anses for tilfredsstillende, når 

kontrolbestemmelserne opfylder kraven givet i:  

• AAB for Jordarbejder ved tilfyldningszonen.  

• AAB for Bundsikring af sand og grus ved 

bundsikringslaget.  

• AAB for Stabilt grus ved ubundet bærelag. 

Ved alle tværgående ledninger under befæstede 

kørebanearealer beliggende med ledningstop 

mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal 

omkringfyldning og tilfyldning mellem kronekanterne 

være friktionsmateriale. 

Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer 

beliggende med ledningstop mindre end 1,00 m 

under råjordsplanum skal omkringfyldning være 

friktionsmaterialer indtil 0,10 m over ledningstop. 

 Ved tilslutning til præfabrikerede brønde uden 

præfabrikeret tilslutningsmulighed skal ledninger 

tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af 

gummimanchet, så der opnås tæt fleksibel samling. 

 Ledninger, der påtræffes ved regulering af åbne 

vandløb, skal tilsluttes vandløbet i samme kote som 

hidtil og omlægges med mufferør over mindst 2 m. 

 Tilslutningen skal vinkles 45 grader med 

strømretningen. 

Forud for etablering af tilslutningen skal det aftales 

med tilsynet, om udløbet skal sikres med 

stenkastning. 

Betonrør  

Lægning og samling af rør samt omkringfyldning og 

tilfyldning skal ske i overensstemmelse med DS 

475. 

 

Ledningsarbejdet skal udføres, så kravene til 

normal understøtning og normal lægningsklasse er 

overholdt. 

 

Eventuelt støttelag komprimeres.  

Tilslutning til brønde og bygværker udføres som 

beskrevet i DS 437, afsnit 6.3. 

 

Plastrør, gravitation  

Udjævningslag, lægning og samling af rør skal ske i 

overensstemmelse med DS 430, afsnit 5 og 6 samt 

DS 475. 

 

Indføring i brønde af beton skal ske ved anvendelse 

af bøsninger til indstøbning, eller ved boring af hul 

til isætning af gummimanchet, så der opnås tæt 

fleksibel samling. 

 

Indføring i brønde af plast skal ske ved anvendelse 

af fleksible samlinger tilhørende brøndsystemet. 

 

Plastrør, tryk  
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Retningsændringer i trykledninger, hvor samlinger 

ikke er udført ved svejsning, forankres mod intakt 

jord i ledningsgravens side ved at udføre støttelag 

på ledningens yderside i en længde af 0,50 m på 

begge sider af retningsændringen af beton med en 

karakteristisk trykstyrke fck ≥ 12 MPa. 

 

Annullering af ledninger  

Eksisterende ledninger annulleres som minimum 

ved vandtæt afpropning af alle tilgængelige ender 

af ledningen. 

Annullering af ledninger sker normalt efter flg. 

retningslinjer:  

• Afløbsledninger under befæstede arealer 

fyldes (med sand eller beton) 

• Afløbsledninger som frilægges eller delvis 

frilægges fjernes 

• Øvrige ledninger afproppes 

Forslag til annulleringsmetode og -omfang skal 

aftales med tilsynet inden udførelse. 

 De pågældende ledningsstrækninger fremgår af 

tegningsmaterialet. 

3.5 Brønde  

 1,00 m og 1,25 m brønde i landbrugsarealer med 

komplicerede tilslutninger til og fra eksisterende 

ledninger kan typetegning nr. 26203 anvendes.  

 Brønde i landbrugsarealer afsluttes i forhold til 

terræn, som det fremgår af afsætningstabellerne. 

3.5.3 Dæksler, riste, stiger mv. af jern  

Riste på nedløbsbrønde i arealer, som kan eller 

skal benyttes af cyklister, skal monteres med 

ristens ribber vinkelret på færdselsretningen. 

Hængslede riste, der sættes i kørebanearealer, skal 

monteres, så hængselsiden vender mod 

køreretningen. 

 

Nedløbsriste langs kantsten skal placeres med 

nærmeste karmside 20 - 50 mm foran 

kantstensforkant. Fugen mellem karm og kantsten 

udfyldes med asfalt til ca. 10 mm over ristekote. 

 

Dæksler i befæstede arealer placeres med overside 

0-5 mm under belægningsoverfladen. 

 

Dæksler uden for befæstede arealer, samt riste i 

både befæstede og ubefæstede arealer placeres 

med overside 5 - 10 mm under overfladen. 

 

Dæksler skal uden højderegulering af brøndkegle 

kunne sænkes 0,10 m, og riste på nedløbsbrønde 

0,05 m. 

 

For nedgangsbrønde må den samlede højde af 

topringe og karm ikke overstige 0,40 m.  
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Brønde skal i hele anlægsperioden altid være 

afdækket med solide, fastliggende (midlertidige 

eller endelige) dæksler eller riste. 

Hvor der skal anvendes brøndstige, fastgøres disse 

til brøndgodset foroven og forneden samt undervejs 

pr. 2 m. Fastgørelse foroven ved hjælp af bøjler om 

brøndgodset skal ske i samling mellem kegle og 

topring efter forudgående udsparing i brøndgodset, 

og i øvrigt iht. DS/EN 14396. 

 

3.5.4 Brøndgods Brøndgods 

Brøndbunde udført på stedet udformes iht. DS 437, 

afsnit 5.5. 

 

Præfabrikerede brøndbunde sættes vandret på et 

bæredygtigt og velafrettet underlag. 

 

Tilfyldning omkring brønde skal udføres med egnet 

fyld, der komprimeres i lag svarende til den øvrige 

vejopbygning, så tilsluttende ledninger får fast og 

sikkert underlag, og så sætninger, der kan give 

anledning til utilsigtede vandsamlinger, undgås. 

 

Komprimeringen anses for tilfredsstillende, når 

kontrolbestemmelserne opfylder kraven givet i:  

• AAB for Jordarbejder ved tilfyldningszonen.  

• AAB for Bundsikring af sand og grus ved 

bundsikringslaget.  

• AAB for Stabilt grus ved ubundet bærelag. 

 

Hvor der er risiko for opdrift, skal brønde sikres mod 

opdrift. 

 

Ved anvendelse af præfabrikerede brøndbunde til 

nedgangsbrønde skal ikke anvendte side- eller 

hovedløb lukkes, og bankettens overside reguleres 

svarende hertil. Samtidig isættes udvendigt en 

rørprop med samling svarende til rørsystemet i 

øvrigt. 

 

Brønde skal udføres tætte og kunne opfylde 

tæthedskrav svarende til normalt kontrolniveau iht. 

DS 455. 

 

Brønde, der etableres med dæksel under terræn, 

afsluttes som udgangspunkt med dæksel 0,5 - 0,7 

m under terræn. Brønde der etableres med dæksel 

over terræn føres som udgangspunkt op i en højde 

af 0,3 - 0,5 m over terræn og afsluttes med 1,0 m 

høj kegle med dæksel. 

 

Brønddæksler af beton under terræn forsynes med 

søgeplader af jern. 

 

3.5.5 Annullering af brønde  
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Annullering af eksisterende brønde skal ske ved 

opgravning, alternativt ved vandtæt afpropning af 

alle ind- og udløb, fjernelse af brøndgods indtil 1 m 

under projekteret terræn samt tilfyldning af 

brønden, så skadelige sætninger i befæstelser over 

brønden undgås. 

 

For brønde med diameter ≥ 1,0 m, der annulleres, 

skal der slås hul i bunden. 

 

 En del brønde skal annulleres.  

Annulleringsmetode og -omfang aftales med 

tilsynet.  

De pågældende brønde fremgår af 

tegningsmaterialet. 

3.5.6 Tilfyldning  Tilfyldning 

Omkringfyldning anvendes og udføres, som 

beskrevet i AAB for ledningsgrave. 

 

Med mindre andet aftales med bygherre, må 

tilfyldningszonen ikke udføres i lag tykkere end 0,2 

m (fast mål). 

 

Komprimeringen i tilfyldningen skal udføres med 

materiel, der giver en ensartet komprimering i hele 

tykkelse. Komprimeringen skal udføres umiddelbart 

efter udlægningen og med tilstræbt optimalt 

vandindhold. Eventuelt manglende vand 

tilvejebringes ved vanding af det ukomprimerede 

materiale. 

 

Komprimeringen i tilfyldningen anses for 

tilfredsstillende, når kontrolbestemmelserne AAB for 

Jordarbejder er opfyldt. 

 

Uden for vejareal og øvrig befæstede arealer anses 

komprimeringen for tilfredsstillende, når 

kontrolbestemmelserne i AAB for Jordarbejder 

minus 2 %-point er opfyldt. 

 

Sten større end 100 mm samt opblødte eller frosne 

materialer, sne, is, affald må ikke anvendes til 

retablering. 

 

3.6 Betonbygværker  

Betonbygværker støbt in situ udføres iht. DS/EN 

1992-1-1 og DS/EN 13670 sammen med DS 2427. 

 

Præfabrikerede betonbygværker omfattet af DS /EN 

1917 skal være CE-mærket og deklareret med 

egenskaber i henhold til Anneks ZA. Krav til 

egenskaber skal være i henhold til DS/EN 1917 og 

DS 2420-2.  

Hvis bygværker (ind- og udløbssikringer og 

frontmure) udføres som præfabrikerede, skal 

udførelsen ske efter nærmere aftale med tilsynet.  
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Præfabrikerede betonbygværker som ikke er 

omfattet af DS/EN 1917, skal udføres i henhold til 

DS 2420-2. 

Dæklag minimum 25 mm og beton fck = 40 MPa.  

Præfabrikerede bygværker funderes iht. den 

beskrivelse, der leveres med varen. 

In situ betonbygværker funderes på min. 0,05 m 

renselag af beton. Under hele byggeperioden skal 

byggegruben friholdes for vand. 

 

Vedrørende tilfyldning, afslutning med dæksel mv. 

henvises til afsnit 3.5 og 3.4.1. 

 

 3.6.3 Afløbsbygværk i regnvandsbassin 

(olieudskillerfunktion som dykket 

afløb) 

 Ikke aktuelt. 

 3.6.4 Linieafvanding 

 Ikke aktuelt 

3.7 Øvrige bygværker  

Brønde og bygværker af glasfiber skal opfylde 

kravene i DS 445. 

 

3.8 Jordkonstruktioner  

 Markgrøfter udgraves i eksisterende intakt jord. 

Muldjord der afgraves ved nye grøfter, kan 

anvendes som stedlig muld, hvor der skal 

udlægges stedlig muld over annullerede grøfter.  

Marktrug udføres som skrab i eksisterende muld. 

 

3.8.3 Vejgrøfter Vejgrøfter 

Vejgrøfter udføres i henhold til vejprojekt som 

jordarbejde, herunder eventuelle normaltværsnit. 

For eventuel sikring af vejgrøfter henvises til 

typetegning nr. 26551. 

3.8.4 Oprensning af vandløb mv. Oprensning af vandløb mv. 

 Ikke aktuelt 

Oprensning må kun finde sted i henhold til 

vandløbsregulativ og vandløbsmyndighedernes 

bestemmelser. 

 

Oprensning af bestående vandløb omfatter 

bundskovling, renskæring af vandløbets sider og 

slåning af vandløbs-skråninger. Såfremt 

oprensningsarbejdet udføres med maskine, skal det 

påses, at vandløbets sideskråninger ikke 
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beskadiges, og at vandløbets anlæg bevares 

uændret. 

Den opgravede fyld skal spredes i et maksimalt 

0,10 m tykt lag på arbejdsarealet og ikke nærmere 

øverste skråningskant end 1,0 m. 

 

3.8.5 Vandløbsarbejder  

Vandløbsarbejder omfatter forlægning og 

uddybning af bestående vandløb, og gravning af 

nye åbne vandløb. 

 

Såfremt der ved fejlgravning uden for det 

projekterede profil er fremkommet ujævnheder i 

vandløbsskråningerne, skal afretning foretages ved 

afgravning til større anlæg. Ved uddybning må ikke 

graves dybere under den projekterede bund end 10 

% af bundbredden, dog ikke over 0,20 m. Eventuel 

uddybning under den projekterede bund må ikke 

foretages med mindre skråningsanlæg end det 

projekterede. 

 

Ved etablering af eventuelle omløb ud over de i 

projektet forudsatte, må entreprenøren selv træffe 

de fornødne aftaler med de pågældende lodsejere 

og udrede eventuel erstatning for ulemper. 

 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at der under 

arbejdets udførelse ikke skylles fyld til nedstrøms 

beliggende vandløbsstrækninger. 

 

 3.8.6 Sikring af ind- og udløb 

 Sikring af ind- og udløb udføres i henhold til 

typetegningerne nr. 26511 og 26521. 

 3.8.7 Bassiner 

 3.8.7.1 Oprensning af bassiner. 

 Ikke aktuelt. 

 3.8.8 Midlertidige bundfældningsbassiner 

 Ikke aktuelt. 

 3.8.9 Sandfang 

 I vejgrøfter, der har afløb til vandløb, udføres et 

sandfang. Sandfangets bund udføres med 

dimensionerne 1 x 5 m, og bunden sænkes 0,50 m 

under afløbskoten. Sandfanget er permanent. 

Umiddelbart inden aflevering skal sandfanget 

oprenses og tilrettes således, at det har 

ovennævnte dimensioner. 

3.9 Tørholdelse  
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Tørholdelse etableres som beskrevet i AAB for 

Ledningsgrave.  

Det tillades at bortlede dræn- og overfladevand 

gennem allerede lagte ledninger. I øvrigt henvises 

til afsnit 3.1. 

Vandlænsning udover det i AAB anførte må ikke 

iværksættes, før aftale med tilsynet foreligger. 

3.10 Diverse arbejder  

3.10.3 Opbrydning  

Opbrydning af befæstede arealer skal udføres som 

beskrevet i DS 475 og AAB for Jordarbejder. 

 

3.10.4 Afstivning  

Afstivning skal udføres som beskrevet i DS 475 og 

AAB for Ledningsgrave.  

Under etablering af afstivninger skal det, sikres, at 

der ikke sker nedskridning eller underminering af 

tilgrænsende jord og befæstelser ved efterfyldnig 

med sand på bagsiden af afstivningen. 

Ibrugtagning af gravekasse eller anden form for 

afstivet ledningsgrav, skal aftales med tilsynet inden 

arbejdet opstartes. 

 

3.10.5 Retablering  

Generelle krav til retablering af befæstede og 

ubefæstede arealer er beskrevet i DS 475 og AAB 

for Ledningsgrave. 

 

 3.10.6 Midlertidig grundvandssænkning 

 Grundvandssænkning med sugespidsanlæg, med 

vacuumbelastet dræn eller ved overpumpning må 

kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet. 

Midlertidig grundvandssænkning må kun fungere i 

kortest mulig periode. 

Sugespidsanlæg 

Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af 

sugespidser til den ønskede dybde. 

Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt 

under udgravningens bund, som grundvandsspejlet 

er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. 

Den endelige udformning af 

grundvandssænkningsanlægget aftales med 

tilsynet. 

Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en 

dybde på minimum 7 m og skal være med op til 25 

spidser og pumpe med en kapacitet på 30 m3 pr. 

time. 

Sugespidserne skal placeres med en afstand på 

højst 2 m og i øvrigt efter aftale med tilsynet. 

Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før 

udgravningsarbejdet under grundvandsspejlet 

påbegyndes på den omhandlende strækning, og 
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skal bevares i drift, indtil tilfyldning til 0,5 m over 

grundvandsspejlet har kunnet finde sted. 

Vakuumbelastet dræn 

Der kan etableres vakuumbelastet ø 128/113 mm 

dræn med vakuumpumpe, der skal kunne 

opretholde tilstrækkeligt vakuum over maks. 100 m 

drænledning. Vakuumpumpen skal samtidig kunne 

bortpumpe den tilstrømmende vandmængde. 

Overpumpning 

Iværksættelse af overpumpning kan komme på tale 

i situationer, hvor eksisterende afvandingsanlæg 

bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlæg 

midlertidigt tilsluttes eksisterende afvandings-

/afløbsanlæg, som f.eks. ved grænse for 

delområde. 

Eksisterende afløb i ledninger som tilsluttes nyt 

anlæg, opretholdes under hele arbejdets udførelse, 

eventuelt ved etablering af overpumpning. 

Overpumpning tilrettelægges i god tid, inden 

overpumpning iværksættes. 

Det påhviler entreprenøren at udarbejde forslag til 

overpumpning og forelægge dette for tilsynet inden 

iværksættelse. 

Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for 

iværksættelse af overpumpning som 

pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, 

eventuel overvågning mv. 

 3.10.7 Andre entrepriser 

 Afvandingsledninger udført i broentrepriser skal 

tilsluttes efter nærmere aftale med tilsynet. 

 Ikke aktuelt 

4 Kontrol 
 

4.2 Generelt  

Entreprenøren skal føre og dokumentere kontrol 

som anført i DS 430 og DS 437, afsnit 7, normal 

kontrol, med de i nærværende afsnit anførte 

supplerende/ændrede krav. 

 

Entreprenøren skal kontrolindmåle og -nivellere 

eksisterende rørledninger og brønde, hvor 

tilslutning mellem projekteret og eksisterende 

system skal ske. Såfremt indmålingen viser, at 

tilslutning ikke kan ske som forudsat i projektet, skal 

entreprenøren straks underrette bygherre herom. 

 

4.3 Materialekontrol  
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4.3.3 Fabrikater og deklarationer mv.  

Entreprenøren skal i god tid før leverancers 

påbegyndelse udlevere ydeevnedeklaration eller 

deklaration for de rør og brønde som vil blive 

anvendt. 

 

4.3.4 Filtergrus til dræn  

Materialernes kvalitet kontrolleres fortløbende. Der 

skal udføres mindst én sigteanalyse iht. DS/EN 

933-1 og en permeabilitetsbestemmelse pr. 

påbegyndt 50 m³ filtergrus. Analyserne skal 

identificeres i forhold til kontrolafsnit.  

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted 

hvis:  

a) Der anvendes filtegrus fra nyt produktionssted.  

b) Der er større variation i den anvendte filtergrus   

eller i filtergrusets sammensætning, som kan 

påvirke materialeegenskaberne.  

 

 

Resultatet af nyprøvningen skal dokumenteres, 

som kontrollen af den oprindelige leverance.  

Prøver udtages på arbejdspladsen, lige inden 

materialerne indbygges. Ved mellemdeponering 

udtages prøverne først på indbygningsstedet lige 

inden indbygning.  

Overholdelse af udførelseskrav kontrolleres 

fortløbende. 

 

4.3.5 Udjævningslag, støttelag og 

omkringfyldning 

 

Materialernes kvalitet kontrolleres fortløbende. Der 

skal udføres mindst én sigteanalyse iht. DS/EN 

933-1 pr. påbegyndt 50 m³. Sigteanalyserne skal 

identificeres i forhold til kontrolafsnit.  

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted 

hvis:  

a) Der anvendes materiale er fra nyt 

produktionssted.  

b) Der er større variation i de anvendte materialer 

eller i materialernes sammensætning, som kan 

påvirke materialeegenskaberne.  

Resultatet af nyprøvningen skal dokumenteres, 

som kontrollen af den oprindelige leverance.  

Prøver udtages på arbejdspladsen, lige inden 

materialerne indbygges. Ved mellemdeponering 

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning 

omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i 

omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprøver i 

tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr. brønd, 

udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 

mm og længde > 15 m dog yderligere 1 

komprimeringsprøve pr. 30 m i omkringfyldning, 

dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning. 

Måleresultater inddateres i WebVand. 
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udtages prøverne først på indbygningsstedet lige 

inden indbygning.  

Overholdelse af udførelseskrav kontrolleres 

fortløbende. 

4.3.6 Tilfyldning Tilfyldning 

Overholdelse af udførelses- og komprimeringskrav 

kontrolleres fortløbende, som beskrevet i AAB for 

Jordarbejder.  

Lagtykkelser og overfladens geometri skal 

kontrolleres ved nivellement eller nedstik, målt fra 

eksisterende belægning, i alle 40 m stationer. 

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning 

omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 

1 stk. komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m 

fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde 

> 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve pr. 30 

m i tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. 

ledningsstrækning. 

Måleresultater inddateres i WebVand. 

4.3.7 Bundsikring  

Overholdelse af materiale-, udførelses- og 

komprimeringskrav kontrolleres fortløbende, som 

beskrevet i AAB for Bundsikring af sand og grus. 

 

4.4 Udførelseskontrol  

4.4.3 Registrering og indmåling  

Alle afvigelser mellem projektet og det udførte 

anlæg skal løbende registreres af entreprenøren, 

som skal aflevere registreringen til bygherre. 

 

Alle under arbejdet påtrufne eksisterende 

afvandingsledninger skal indmåles, og oplysning 

om rørstørrelser, tilkoblingssted til det ny 

ledningssystem eller retablering skal skriftligt 

afleveres til bygherren ved 

klarmeldingen/afleveringen.  

Alle tilslutningspunkter, knækpunkter og blinde 

ledningsender skal indmåles.  

For åbne vandløb skal bundløbets koter nivelleres, 

og tværsnittets dimensioner kontrolleres. 

Dokumentation for kegletoppens placering i forhold 

til færdigvej afleveres i separat skema. 

Dokumentationen for indmålingen inddateres i 

WebVand http://webvand.vd.dk sammen med 

klarmeldingen af den pågældende 

afvandingskonstruktion, og skal godkendes af 

tilsynet såfremt de har ønsket dette, inden 

konstruktionen tildækkes. 

 

 Foringsrør indmåles som tætte ledninger, og 

foringsrørsender indmåles som knuder. Begge dele 

indmeldes sammen med egenskabsdata i 

Webvand. 

 Nivellement af drænledninger 

 Fyldestgørende dokumentation omfatter 

nivellement af drænledning, når filtergrus er udlagt. 

Ved fald under 10‰: pr. 10 m 

Ved fald over 10‰: pr. 20 m 

 Nivellement af tætte ledninger 

http://webvand.vd.dk/
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 Fyldestgørende dokumentation omfatter 

nivellement af ledning pr. 20 m samt ved 

retningsændringer, vertikalt eller horisontalt. 

Koter, der kan udledes af ledningsnivellementerne, 

skal overholde en nøjagtighed på 0,01 m. 

Resultatet af nivellement for ledninger samt 

angivelsen af egenskabsdata for ledningen, som 

den er udført, inddateres i WebVand. Dette gælder 

også berørte eksisterende ledninger. 

 Indmåling af åbne vandløb 

 Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling 

af udgravet profil i alle knækpunkter i tværprofilet. 

Der måles et profil for hver 20 m samt i 

tilslutningsprofilet ved eksisterende vandløb. 

Vandspejlskoter måles pr. 20 m samt i 

tilslutningsprofilet. 

Indmålingen skal udføres med en detaljering, 

kodning og formatering, der følger DSFL-formatet. 

Kodeliste udleveres af bygherren. Resultat af 

indmålingen (DSFL-filen) uploades af 

entreprenøren på projektweb.   

 Indmåling af knuder 

 Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling 

af knuden og angivelse af egenskabsdata for den 

pågældende knude. 

Resultat af indmåling og angivelse af 

egenskabsdata for knuden, som den er udført, 

inddateres i WebVand. 

Dette gælder også berørte eksisterende knuder. 

 Borerapporter 

 Ikke aktuelt. 

 Indmåling af ledningstilslutninger 

 Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling 

af tilslutningspunktet og en kompasretning for 

ledningen, der tilsluttes - set fra tilslutningspunktet. 

Resultatet af indmålingen af tilslutninger af 

eksisterende ledninger inddateres i WebVand. 

 Indmåling af ledningsknækpunkter 

 Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling 

af ledningsknækpunkter uden brønde.  

Resultatet af indmålingen af ledningsknækpunkter 

inddateres i WebVand. 

 Annullerede ledninger 
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 For ledninger, der annulleres ved tilfyldning med 

sand eller beton, gælder det, at fyldningen skal 

dokumenteres ved opgørelse over tilført mængde 

(volumen) og det tilhørende ledningsvolumen. 

 Opgørelse afleveres til tilsynet. 

 Afpropninger indmåles og inddateres i Webvand. 

Opgørelse over mængder for opgravede 

brønde/ledninger og dokumentation for 

bortskaffelse uploades af entreprenøren på 

projektweb.   

 Betonbygværker 

 Tilsynet skal underrettes og have mulighed for at 

syne form og armering inden støbning. 

Kvalitetsdokumentation og følgesedler på beton 

skal uploades af entreprenøren på projektweb.   

4.5 Kontrol af det færdige anlæg  

4.5.3 TV-inspektion  

TV-inspektion udføres og afrapporteres iht. 

Danva/DTVK: Fotomanualen - TV-inspektion af 

afløbsledninger, gældende udgave. 

Ikke aktuelt 
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1.  ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Fræsning 

af belægninger" omfatter udførelse af kold fræsning 

af asfalt, beton og kørebaneafmærkning af 

termoplast, ved brug af fræsevalse monteret med 

fræsetænder. 

 

- Arbejdets omfang er som beskrevet i 

tilbudslisten samt på tegningerne. 

- Gennemfræsning af asfalt ved tilslutning til 

Ringvejen. 

 

AAB indeholder funktionskrav til udførelse og 

dokumentation. Funktionskravene er absolutte krav. 

 

I denne udbudsforskrift anvendes følgende 

terminologi: 

Terminologi   

Bassinfræsning Fræsning af et individuelt afgrænset 

areal (et bassin), hvor bredden kun 

udgør en del af den samlede 

belægningsbredde, og hvor længden 

fastsættes afhængig af lokale forhold. 

Fræse-dybden udgør kun en del af 

den samlede tykkelse af asfalten/ 

betonen. 

Demarkerings 

-fræsning 

Bortfræsning af kørebaneafmærkning 

af termoplast. Demarkeringsfræsning 

udføres som fin hhv. grov 

demarkeringsfræsning. 

Fladefræsning Fræsning i en belægnings fulde 

bredde eller i en overvejende 

(sammenhængende) del af en 

belægnings fulde bredde. 

Længden af en fladefræsning udgør 

sædvanligvis minimum 3-5 gange 

bredden, idet længden fastsættes 

afhængig af lokale forhold. 

Fræsedybden udgør kun en del af 

den samlede tykkelse af 

asfalten/betonen. 

Friktionsfræsning Fræsning udført i en sådan dybde, at 

belægningsoverfladen kun lige 

akkurat fræses. 

Gennemfræsning Fræsning af asfalt/beton i fuld dybde, 

dvs. til oversiden af det 

underliggende ubundne materiale 

(typisk grus). 

Kantfræsning Bortfræsning af den yderste del af 

asfaltens/betonens frie kant. 

Fræsningen udføres i 

asfaltens/betonens fuld dybde. 

Kuglefræsning Fræsning med en særlig fræsevalse, 

som frembringer et ”bue”-formet 

profil. 

Lysningsfræsning Kileformet (vertikalt) fræsning langs 

en fast kantbegrænsning (typisk en 
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kantsten). Fræsedybden langs den 

faste kantbegrænsning fastsættes 

afhængig af lokale forhold. 

Planfræsning Bortfræsning af vulster/buler, som 

rager op over den tilstødende 

belægningsoverflade. 

Profilfræsning Profilfræsning er en fladefræsning, 

der udføres på en sådan måde, at 

profilet af en eksisterende belægning 

ændres. 

Rampefræsning Bortfræsning af ramper eller dele af 

ramper i forkant af 

overkørsler/indkørsler. 

Rillefræsning Smal gennemfræsning. 

Rumlerillefræsning Fræsning af et langsgående profil 

(fordybninger) i belægnings-

overfladen (typisk langs 

belægningskant og/eller langs midter-

linje). 

Tilslutnings 

-fræsning 

Fræsning i eksisterende belægning 

med henblik på, at skabe mulighed 

for at tilslutte en ny belægning til den 

eksisterende. 

Tilslutningsfræsning udføres med et 

plant hhv. kileformet (vertikalt) profil. 

Trappefræsning 

(fortandings 

-fræsning) 

To eller flere på hinanden følgende 

plane tilslutningsfræsninger, der 

udføres på en sådan måde, at 

asfaltens/betonens frie kant kommer 

til, at fremstå med et trappeformet 

profil. 

Vandrende 

-fræsning 

Fræsning af en rende for 

retningsbestemt bortledning af 

overfladevand. 

Figur 1 Terminologi. 

1.1. Bygherrens ydelser  

Bygherren anviser lokalitet, udstrækning, 

fræsedybde og type af fræsningen. 

 

 

Underlaget for arbejdets udførelse er den 

eksisterende belægning på tilbudsdagen eller ny 

belægning. 

 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren 

gøre bygherren opmærksom på eventuelt kendte 

og/eller synlige manglende forudsætninger for 

arbejdets rette udførelse. 
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På fræseopgaver større end 10.000 m² skal 

bygherren og entreprenøren være til stede på 

arbejdspladsen ved arbejdets opstart for endelig 

fastlæggelse af udstrækning, fræsedybde, kontrol 

mv. 

 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og 

leverancer til opnåelse af de i nærværende AAB 

beskrevne kvalitetsniveauer, herunder fræsning, 

bortkørsel af affræst materiale til godkendt 

modtageplads samt rengøring efter fræsning. 

 

Fremstår den fræste overflade, efter rengøring, 

uegnet som underlag for udlægning af asfalt eller 

kørebaneafmærkning, skal entreprenøren hurtigst 

muligt gøre bygherren opmærksom herpå.  

 

Eventuel ekstra affræsning må kun udføres efter 

aftale med bygherren. 

 

2. UDFØRELSE 
 

2.1. Alment  

Fræsning udføres som kold fræsning med 

specialmaskine. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være 

opmærksom på, at tilstødende, blivende, 

belægninger og faste genstande ikke beskadiges. 

 

Hvor geometriske eller fysiske forhold forhindrer, at 

fræsning kan udføres i fuld udstrækning, skal det 

ikke-bortfræste materiale fjernes, ved borthugning 

med mejsel. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge og udføre sit 

arbejde på en sådan måde, at der ikke sker 

forringelse af kvaliteten af det udførte arbejde, 

herunder beskadigelse af fræste kanter på blivende 

belægning. 

 

Entreprenøren skal afpasse 

fremføringshastigheden efter fræsevalsens 

omdrejningshastighed og den aktuelle belægning, 

således at der foretages en konditionsmæssig 

fræsning. Fræsehastigheden må maksimalt være 

20 m/min. 

 

Fræsning udføres vinkelret på, og parallelt med, 

belægningens retning. 

 

Fræsning udføres til den specificerede dybde, 

således at niveauet af den færdige fræseoverflade 

bliver som foreskrevet, med en tolerance på ± 5 

mm. Afvigelserne må ikke være ensidige. 

 

Efter fræsning skal overfladen fremstå med en 

homogen, jævn og ensartet fræseoverflade. Fræste 

kanter på blivende belægninger skal være lodrette, 
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og fremstå med rette flugter og homogene 

kurveforløb. 

2.2. Bassinfræsning  

Bassinfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

Ikke relevant i nærværende projekt. 

Bassinfræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

2.3. Fladefræsning  

Fladefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Fladefræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

2.4. Profilfræsning  

Profilfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Profilfræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal overalt 

være mindre end ± 5 promille-point. 

 

Kørebanens længdeprofil skal svare så nær til et 

foreskrevet profil, at de egenskaber (kørsels-

komfort og afvanding), der afhænger af dette, er 

opnået. 

 

2.5. Planfræsning  

Planfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Planfræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

2.6. Friktionsfræsning  

Friktionsfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 8 mm. 

 

Friktionsfræsning udføres med en så bred 

fræsevalse som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

2.7. Lysningsfræsning  

Lysningsfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Ved lysningsfræsning skal entreprenøren være 

særlig opmærksom på, at den blivende, tilstødende, 

kantbegrænsning ikke beskadiges. 

 

Bredde af lysningsfræsning fastsættes efter aftale 

med bygherren, afhængig af lokale forhold. 
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2.8. Rampefræsning  

Rampefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Ved rampefræsning skal entreprenøren være særlig 

opmærksom på, at blivende, tilstødende, 

kantbegrænsning ikke beskadiges. 

 

2.9. Tilslutningsfræsning  

Tilslutningsfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Tilslutningsfræsning udføres med en så bred 

fræsevalse som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

Bredde af tilslutningsfræsning med plant profil, 

langs belægningskant, fastsættes efter aftale med 

bygherren. 

 

Udstrækningen af tilslutningsfræsning med 

kileformet profil fastsættes efter aftale med 

bygherren, afhængig af lokale forhold 

 

2.10. Kantfræsning  

Ved kantfræsning skal entreprenøren være særlig 

opmærksom på, at den blivende, tilstødende, 

belægning ikke beskadiges. 

 

2.11. Trappefræsning  

Trappefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Hvor intet andet er specificeret, udføres 

trappefræsning på en sådan måde, at der er 0,20 m 

mellem de lodrette fræsekanter. 

 

2.12. Gennemfræsning  

Ved gennemfræsning skal entreprenøren være 

særlig opmærksom på, at den blivende, tilstødende, 

belægning ikke beskadiges. 

Eksisterende asfaltlag er 110 mm tyk 

2.13. Rillefræsning  

Ved rillefræsning skal entreprenøren være særlig 

opmærksom på, at den blivende, tilstødende, 

belægning ikke beskadiges. 

 

2.14. Demarkeringsfræsning  

Fin demarkeringsfræsning udføres med en 

linjeafstand på maksimalt 3 mm, og med en 

fræsevalse med en bredde på maksimalt 0,35 m. 

 

Grov demarkeringsfræsning udføres med en 

linjeafstand på maksimalt 15 mm. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af 

belægninger (AAB) – (September 2018) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af 

belægninger (SAB) 

Demarkeringsfræsning udføres således, at der kun 

akkurat bortfræses i en dybde svarende til 

lagtykkelsen af den kørebaneafmærkning, som skal 

fjernes. Udstrækningen af demarkerings-

fræsningen skal nøje følge udstrækningen af den 

kørebaneafmærkning, som skal fjernes. 

 

2.15. Rumlerillefræsning  

Rumlerillefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 6 mm. 

 

 

På forlangende skal entreprenøren fremlægge 

dokumentation for rumlerille-længdeprofilet, for 

bygherren. Længdeprofilet skal fremlægges senest 

5 arbejdsdage før fræsning af rumleriller. 

 

2.16. Vandrendefræsning  

Vandrendefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

2.17. Rengøring  

Straks efter fræsning udføres rengøring ved fejning, 

med maskine. 

Rengøring af fræsearealet skal afsluttes ved fejning 

med feje-/sugemaskine 

Affræst materiale skal samles op fra 

belægningsoverfladen. Entreprenøren skal i den 

forbindelse være særlig opmærksom på opsamling 

af finkornet materiale fra fræselinjer. 

 

Rengøring omfatter også opsamling af affræst 

materiale som er havnet på tilstødende 

belægninger og konstruktioner. 

 

3. KONTROL 
 

Det påhviler entreprenøren, at føre kontrol med det 

udførte arbejde. 

 

Ved start af en fræsning skal entreprenøren 

kontrollere, at der anvendes korrekt materiel, i 

forhold til frembringelse af specificeret linjeafstand. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre visuel kontrol 

med fræseoverfladens homogenitet samt 

rengøringen af belægningsoverfladen. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med 

fræsedybden. Fræsedybden måles ved nedstik til 

toppen af en fræselinje. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med 

jævnheden af fræseoverfladen. Jævnheden måles 

ved nedstik fra underkant af en retskede til et 

toppunkt mellem to fræselinjer. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af 

belægninger (SAB) 

Ved afslutning af en fræsning skal entreprenøren 

kontrollere, at fræseoverfladen er korrekt rengjort, i 

fuld udstrækning, og at alt opsamlet affræst 

materiale, er bortkørt. 
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ANDRE ARBEJDER 

1.1 Nedbrydnings- og behugningsarbejder 

1.1.1 Alment 
Arbejdet omfatter: 
 
- Fjernelse af stræk, spuns, ankerspuns, ankre i tomrør samt betonvederlag inkl. stålbeslag jf. 
tegningsmaterialet.  
 
For fjernelse af spuns skal anvendte materiel der er opgaven overlegen og egnet hertil. 
Der skal udføres tæt afskærmning mod Ribe Å, intet må falde ned i åen eller på brinkerne. Se 
endvidere SAB Arbejdsplads. 
  
 
Delvis fjernelse af spuns og ankerspuns er angivet som et tillægsarbejde i tilbudslisten og 
iværksættes kun efter forudgående aftale med bygherre/tilsyn, hvis total fjernelse giver 
betydelige udfordringer som f.eks. kræver gravearbejde i brinker. 
Såfremt spuns og ankerspuns fjernes delvist skal det fjernes til min. 1m under oprindeligt 
terræn og efterladt spuns skal indmåles og der skal afleveres digitale tegninger med disse i 
hhv. dwg og pdf. format.   
 
Eventuelle skæringsarbejder skal foregå fra interimsvejsiden. Udgravninger skal udføres 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.  
Evt. lænsepumpet vand må ikke ledes direkte til Ribe Å, men skal opsamles i tanke for 
bundfældning, efter bundfældning skal vandet spredes ved sprinkling på arealerne mellem 
interimsvejene og rute 11.  
 
Det påhviler entreprenør at eftervise stabilitet og bæreevnen af brinker og underlag under 
arbejdets udførelse.  
 
Betonvederlag skal skæres af spuns og nedbrydes på anstillingspladsen, således at risikoen for 
at lede eller tabe materialer i Ribe Å minimeres mest muligt. Der skal skæres og nedbrydes 
mindst muligt betonvederlag på spunsene i fuld længde.  
Nedbrydning af beton må ikke udføres ved sprængning.  
 
Såfremt der anvendes vand til neddeling, skal det opsamles og ledes til tanke for 
bundfældning jf. ovenstående.   
 
Entreprenøren skal inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes udarbejde arbejdsprocedure, 
indeholdende beskrivelse af håndtering af miljø, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol, samt 
oplysning om bortskaffelse af materialer.  
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Fredede arealer 
Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er, fredede arealer, som 
beskrevet i SAB Arbejdsplads og jf. tegningsmaterialet. Entreprenør skal sørge for de 
nødvendige foranstaltninger til sikring og beskyttelse heraf. 
 
Det betyder blandt andet at entreprenøren er ansvarlig for at sikre, at arbejderne kan udføres 
uden nedfald i Ribe Å og brinkerne, da området er Natura 2000-beskyttet. 
 
Køreplader anvendes ved fjernelse af stendiger parallelt med Ribe Å over kortest mulig 
afstand så området ikke påvirkes og beskadiges unødigt. 
 
Arealerne anvendt til interimsvej skal føres tilbage til et dyrkbart område, arbejdes udenfor 
den anlagte interimsvej skal dette foregå på køreplader. 
 

1.1.2 Grundlag 
 
Entreprenøren skal i planlægningen og udførelsen af nedbrydningsarbejdet tage hensyn til de 
relevante bestemmelser for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder, herunder bl.a.: 
 

• Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005) 
 

• SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner 
 

• Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 96) 
 

• Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96) 
 

• Planlægningsguide, Forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder, oktober 2003, 
Dansk Byggeri 

 

• Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet 
 

1.1.3 Materialer / metoder 
 
Entreprenøren skal fremlægge en udførlig beskrivelse af udstyr og arbejdsprocedurer for 
bygherren/tilsynet, før arbejdet må påbegyndes.  
 
Beskrivelsen skal inkludere de geotekniske stabilitetens mæssige vurderinger. 
 
 

1.1.4 Udførelse 
 
 
Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med nærværende beskrivelser, projektets 
tilladelser jf. bilag og tegningsmaterialet samt i øvrigt efter tilsynets anvisninger. 
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Før udførelse af nedbrydningsarbejder skal der foretages afskærmning og afdækning til 
beskyttelse af trafikanter, maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser, herunder 
Ribe Å. Der henvises i øvrig til SAB Arbejdsplads. 
 
Eventuelle skader på nærliggende konstruktioner skal straks meddeles tilsynet og udbedres 
efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren. 
 
 

1.1.5 Kontrol 
Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå nedbrydnings- og behugningsarbejdet, før det 
videre arbejde påbegyndes. 
 
Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå de færdige forberedelsesarbejder herunder 
afskærmning mod Ribe Å, før det videre arbejde påbegyndes. 
 
Entreprenør skal indmåle evt. efterladte materialer, dersom den alternative løsning for 
fjernelse og bortskaffelse iværksættes. 
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